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Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Villa Gesell
Secretaria de Obras y Servicios Publicos

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTICULO 1°: Objeto:

La presente Licitacién Publica tiene por objeto la contratacion por parte de
la Municipalidad de la “PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES
NECESARIOS PARA LA EJECUCION COMPLETA DE LA RENOVACION DE UN
SECTOR DE LA RAMBLA ECOLOGICA COSTANERA” en la Localidad de Villa Gesell,

de acuerdo a las caracteristicas detalladas en planos y Planilla Anexa que se adjuntan.

ARTICULO 2°: Forma de cotizacién:
Se debera cotizar por el OBJETO COMPLETO de la licitacién. La cotizacion
se realizara en el Formulario “PEDIDO DE COTIZACION” que se adjunta al Pliego. En

cada renglén se formulara el precio global de la obra, acompafiado del plan de trabajo.

Si en la oferta no se discriminara el I.V.A., ésta se tomara con el .V.A. incluido, como asi
también se consideraran incluidos en la Oferta todos los gastos, gravamenes e
impuestos que pudieren corresponder por el curso y ejecucion del Servicio, hasta la

recepcion definitiva.

ARTICULO 3°: Fecha y Lugar de Apertura:

Las propuestas seran abiertas el dia 19 de junio de 2025 a las 11:00 hs, en

la oficina de Ceremonial y Protocolo, ubicada en el Polo Cultural Norte, Av. Bs As y Av.
4.
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ARTICULO 4°: Presupuesto Oficial:

El presupuesto Oficial, asciende a la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO
CON 40/100 ($136.340.928,40) por todo concepto.

ARTICULO 5°: Adquisicion y valor del Pliego: El Pliego se podra adquirir hasta 48 hs
habiles antes del Acta de Apertura. El valor del Pliego sera de PESOS CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON 93/100 CTVS ($ 136.340,93.-

)-

ARTICULO 6°: Validez de la Oferta:

La oferta realizada tendra una validez de cuarenta y cinco (45) dias corridos

a partir del Acta de Apertura.

ARTICULO 7°: Garantia de la Oferta:

Se fija en el diez por ciento, (10%), del Presupuesto Oficial, lo cual equivale
a Pesos TRECE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y
DOS CON 84/100 ($13.634.092,84).

ARTICULO 8°: Garantia del Contrato:

La garantia del contrato sera del diez por ciento (10%) del monto total de

la contratacion y se constituira por cualesquiera de las modalidades establecidas en las
Clausulas Generales, la cual se debera presentar dentro de los cinco (5) dias habiles
desde la firma del contrato respectivo. La misma sera devuelta dentro del plazo

establecido en las Clausulas Generales.

ARTICULO 9°: Del Contrato:

Los derechos y las obligaciones del contrato que se firme entre la

Municipalidad de Villa Gesell y el contratista son intransferibles.
2
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ARTICULO 10°: Plazos:

Se dejan establecidos los siguientes plazos:

a) Firma del contrato: dentro de los cinco (5) dias habiles desde la

notificacién por parte de la Municipalidad de la adjudicacion de la obra.

b) Plazo de Obra: noventa dias (90) dias corridos, a partir del Acta de

Iniciacion de obra.

c) Firma del Acta de inicio de obra: dentro de los cinco dias (5) dias

habiles del pago del anticipo financiero.

ARTICULO 11°: Registro de Proveedores:

Los Oferentes deberan estar inscriptos en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad de Villa Gesell, o con la inscripcion en tramite, antes del acto de apertura

de las propuestas.

ARTICULO 12°: Plazo de ejecucion de las Obras:

El plazo de ejecucion de las obras comenzara a correr desde el dia siguiente

a la firma del Acta de inicio de obra.

ARTICULO 13°: Caracteristica de la Obra:
La Obra licitada debera realizarse en un todo de acuerdo con el presente

Pliego, las especificaciones indicadas en los Planos y Anexo A (Memoria Descriptiva) y

toda otra documentacion adicional y/o complementaria emanada de la Municipalidad,

todo lo cual forma parte del presente Pliego.
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ARTICULO 14°: Certificacion y pago:

Se otorgara un anticipo financiero de hasta un treinta por ciento (30%)

del monto total del contrato, el cual sera abonado a pedido expreso del contratista antes
del inicio de la obra y descontado durante transcurso de la misma en forma proporcional
al avance fisico de la obra, mensualmente en cada certificado. El contratista garantizara
dicho anticipo a través de un seguro de caucién a favor de la Municipalidad. El
Contratista presentara a la culminacion de cada una de las etapas previstas en el Plan
de Trabajo un Certificado de Obra, donde se detallara la tarea ejecutada por item y
unidad de medida. Este Certificado se calculara con los porcentajes de incidencia de
cada una de las etapas que se consignaban en el Plan de Trabajos. La Municipalidad
tendra un plazo de tres (3) dias habiles para objetar o aprobar el Certificado. Una vez
aprobado el Certificado de Medicién de Obra por la Direccion de Obras y Servicios
Publicos, se dara curso administrativo al pago previa presentacién de la correspondiente
factura, la cual podra ser objetada por la Municipalidad dentro del plazo de tres (3) dias
de presentada. Una vez aprobada la factura, el pago de la misma se efectuara dentro de

los 30 dias habiles.

Para el caso de que la Obra o Servicio licitado se lleve a cabo con
financiamiento Nacional, Provincial u otro que no implique recursos propios de la
Municipalidad, los pagos quedaran condicionados al efectivo ingreso de los fondos a las
arcas municipales, sin que las demoras que ello genere den derecho a ningun reclamo
por parte del Contratista hacia la Municipalidad, que eximida de toda responsabilidad al

respecto.

A los efectos de proceder al pago del Anticipo Financiero, el mismo debera
estar garantizado por el 100% mediante péliza de seguro de cauciéon conforme las
condiciones establecidas en las clausulas generales. -
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Se aceptaran solicitudes de Redeterminaciones de precios debidamente

fundadas y en el Marco del Decreto Provincial 290/21 y legislacién vigente, la cual sera
una vez solicitada por el adjudicado, evaluada por la Direccién de Obras y Servicios
Publicos y la Secretaria de Hacienda. En caso de que ambas se expidan favorablemente
respecto de la Redeterminacion de Precios solicitada, el adjudicado debera presentar la
correspondiente actualizacién de la garantia en proporcion a la variacién de los montos

de la contratacion, con ajuste a lo establecido en el PBC generales.

FONDO DE REPARO: La Contaduria Municipal retendra el equivalente al

cinco por ciento (5 %) de cada Certificado de Obra a pagar, en concepto de “fondo de

reparo”. Esta retencion podra sustituirse a solicitud del Contratista, por alguna de las
garantias prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. De presentar dicha
sustitucién al inicio de la contratacion, debera en su oportunidad, en caso de producirse

Redeterminaciones de Precios, presentar su actualizacion cuando corresponda. ----------

ARTICULO 15: Determinacién de la oferta mas conveniente:

La Municipalidad podra Adjudicar 6 no lo Licitado. La adjudicacién
correspondera a la Oferta que, a criterio de ésta, sea la mas ventajosa. La Municipalidad
realizara una evaluaciéon de la o las ofertas, y no solamente se tendra en cuenta al
momento de determinar la adjudicacion, el monto ofrecido como propuesta econdémica,
sino que se tomaran en consideracion otros factores no menos importantes, como
experiencia, idoneidad, antecedentes comprobados en Obras similares, calidad del
Servicio ofertado, solvencia material, condiciones de la oferta, antecedente de obra,
especialmente antecedentes de cumplimiento con este Municipio, y cualquier otra

propuesta superadora a los requisitos minimos exigidos. El Dictamen de Pre-

adjudicacion debera estar debidamente fundado.
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ARTICULO 16°: Régimen de rescision: El contrato podra ser rescindido en un todo de

acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Ley de Obras Publicas

6021 y sus decretos reglamentarios, o en cualquier otra normativa aplicable. --------------

ARTICULO 17°: Controles:

La ejecucion de la obra se realizara bajo la supervisiéon de la Direccion de Obras

Publicas de la Municipalidad quien designara un Inspector de Obra. Este supervisara
la ejecucion de los trabajos e informara a la citada Direccion sobre todas las cuestiones
concernientes a la construccién, calidad, marcha de los trabajos y correcta ejecucion de
ellos, visara los certificados, dara las 6rdenes e instrucciones al contratista mediante la
utilizacién de una Libreta de Ordenes de Servicio o el método de registraciéon que la
reemplace, que siempre estara en poder del Inspector de Obra y sera firmado
obligatoriamente por él y por el Adjudicatario o su representante al momento de la firma

del Acta de Inicio de Obra, y en cada Acta labrada por el Inspector de Obra durante la

ejecucion de la misma.

ARTICULO 18°: Recepcion Definitiva de la Obra:

La recepcion definitiva de la Obra y la consecuente devolucién de la garantia

de contrato, no eximen al adjudicatario de la responsabilidad por la calidad del mismo,

por vicios ocultos.

ARTICULO 19°: Impuestos:

Los oferentes deberan presentar juntamente con la oferta, la acreditacion de

cumplimiento de inscripcién en ARCA y ARBA, mediante el acompafamiento de las
constancias de inscripciones vigentes al momento de la presentacién de la oferta y
ultimos tres (3) pagos. Cuando el oferente fuese responsable inscripto y en la oferta no
discriminase el IVA, se lo incluira en el precio cotizado. También, debera presentar ultimo

Estado Contable. Cuando el Oferente sea una persona juridica debera presentar

documentacion y estatutos de la sociedad conformada.
6
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ARTICULO 20°: Atribuciones:

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar al oferente que

considere mas conveniente, sin que esto genere derecho a reclamo alguno a favor de
los oferentes. También se reserva el derecho de no tener en cuenta errores formales de

presentacion y otros, que no impidieran la comparacion de ofertas, si ello fuera

conveniente a los intereses municipales.

ARTICULO 21°: Aumentos y Reducciones:

La Municipalidad se reserva el derecho de disponer aumentos 6 reducciones

de obra, cuyo valor no exceda en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto
contractual, lo cual sera obligatorio para el contratista, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art.146 de la Ley Organica de las Municipalidades. Los aumentos y/6 reducciones se
liquidaran aplicando los precios de contrato. Asimismo, a criterio de La Municipalidad por
cuestiones de conveniencia, o trabajos indispensables y/o urgentes, se prevé aumentos
de la obra en un porcentual que supere el veinte por ciento (20%) citado y hasta un
cincuenta por ciento (50 %), de darse los extremos regulados en el segundo parrafo del
Art. 146° de la LOM.

ARTICULO 22°: Demoras en la ejecucion de los trabajos:

Por cada dia de atraso en la ejecucion de los plazos establecidos en el Plan de
Trabajo, o ante el incumplimiento de cualquier obligacion a su cargo, el oferente se hara
pasible de una multa del uno por ciento (1%) diario del monto total del contrato, si no
mediaren causales de excusacion que hubieran sido debidamente documentadas vy

aprobadas por la Municipalidad.

ARTICULO 23°: Control de calidad:
La Municipalidad a través de la Direccién de Obras Publicas o del Inspector de

Obra, realizara un control de calidad, en la mano de obra y en la calidad de los
7
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materiales utilizados en obra, debiendo el oferente respetar lo establecido en el Pliego
de Licitaciéon, Oferta, Memoria Descriptiva y Plan de trabajos respectivo. En caso de que
la Direccion de Obras Publicas dictamine que la mano de obra y/o la calidad de los
materiales no se ajustan a las especificaciones establecidas, la Contratista debera
subsanar dichas falencias en el plazo que determine la Inspeccion de Obra, a su

exclusivo costo.

ARTICULO 24°: De las multas:

Los incumplimientos del Contratista que pudiesen ser pasibles de multas seran

comunicados al mismo dentro de las veinticuatro (24) horas habiles de haberse
comprobado y este a su vez dispondra de setenta y dos horas, para efectuar el descargo
correspondiente, luego de lo cual la Municipalidad resolvera la aplicacién o no de la multa
pertinente. No seran aplicadas las multas establecidas si hubieren sobrevenido causas
de fuerza mayor, las cuales deberan ser justificadas dentro de las cuarenta y ocho horas
de ocurrido el hecho, cuya aprobacion o rechazo queda a exclusivo juicio de la Direccion
de Obras Publicas.

ARTICULO 25°: Rescision:

La Municipalidad podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia, por los

siguientes motivos:

a) Reiteracion de incumplimiento de las Ordenes de Servicio.

b) Deficiencias en la calidad de la mano de obra y el material utilizado.

c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del adjudicatario.

d) Acumulacion de las multas, superior al 5% (cinco por ciento) del monto
del contrato.

e) Cualquier otro hecho que considere atentatorio a la buena marcha y
calidad de la mano de obra y/o el material adjudicado.
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f) El contrato podra ser rescindido en un todo de acuerdo con las causales

y consecuencias previstas en la Ley 6021 de Obras Publicas y su

reglamentacion.

ARTICULO 26°: Ordenes y comunicaciones:

Las ordenes de servicio que emanen de la Direccion de Obras Publicas y/o del
Inspector de Obra seran asentadas en la Libreta de Ordenes de Servicio por
triplicado, debiendo firmar obligatoriamente las 3 copias el Inspector de Obra y el
Contratista o su Representante, de las cuales un ejemplar quedara en poder del
contratista, otro sera archivado en la Direccion de Obras Publicas y el restante quedara
en la libreta en poder del Inspector de Obra. El contratista debera comunicar a la
Direccion de Obras Publicas de todas las anomalias que se presenten durante el

transcurso de la Obra.

ARTICULO 27°: Cumplimiento de Leyes Sociales y Sequros:

El Contratista debera cumplir las leyes laborales y previsionales, debiendo al
momento de firmar el Acta de Inicio de la Obras presentar constancias de su
cumplimiento (como asimismo debera mensualmente presentar las constancias
correspondientes ante la Direccion de Obras y Servicios Publicos), como asi también
asegurar a todo el personal por accidentes de trabajo y enfermedad, debiendo
presentar a la Municipalidad las pélizas respectivas que acrediten el cumplimiento de
esta obligacion en el plazo y la forma mencionada. Asi también debera presentar
constancia de seguro contra terceros por hechos derivados de la realizacion de la obra

(Seguro de Responsabilidad Civil). Cumplira ademas con las disposiciones

establecidas en las Normas de Seguridad e Higiene del Trabajo.
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ARTICULO 28°: Contralor de las obras:

Las obras estaran bajo la supervision y control de la Direccion de Obras vy

Servicios Publicos de la Municipalidad, a través de la Direccion de Obras Publicas, quien

designara un Inspector de Obra para el seguimiento de la misma.

ARTICULO 29°: Del Personal:

El Personal de la Contratista esta obligado a guardar consideracion y respeto

en su trato con los funcionarios municipales como asi también con el vecindario

El contratista debera presentar a la Municipalidad un listado de todo el
personal afectado a la obra cumpliendo los requisitos del articulo 27 y mantenerlo

actualizado informando altas y bajas bajo apercibimiento de aplicar las multas

pertinentes.

ARTICULO 30°: Responsabilidad del contratista:

El contratista se hara responsable del cumplimiento de Leyes laborales y

previsionales, impuestos, seguros del personal por accidentes de trabajo y seguros de

las maquinarias y/ vehiculos que utilice en obra.

El contratista sera responsable civilmente frente a terceros por dafios causados
por o como consecuencia directa y/o indirecta de las Obras, cualquiera sea la causa del
siniestro, relevando de toda responsabilidad al respecto a la Municipalidad, asimismo
presentar Seguro de Responsabilidad Civil, al momento de la firma del Acta de Inicio
de la Obra.

El contratista debera sefnalizar debidamente la zona de obra, colocando para ello
los elementos de seguridad necesarios, a efectos de resguardar la seguridad de bienes

y personas.

10
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ARTICULO 31°: Vestimenta:

El personal de la Contratista debera disponer de vestimenta adecuada para las

tareas que deban desarrollar y especialmente para los dias de lluvia. Si por alguna

circunstancia la lluvia tuviera tales caracteristicas que impidiera el normal desarrollo de

las tareas, cesada la misma debera continuar con los trabajos.

ARTICULO 32°: Anomalias y/o problemas:

La Empresa debera comunicar por escrito a la Municipalidad de todas las

anomalias y/o problemas que se pudieran producir durante la ejecucion de la obra. ------

ARTICULO 33°: De la responsabilidad:

La recepcion total de los trabajos y la devolucidn de la garantia de contrato, no

eximen al adjudicatario de la responsabilidad por la calidad de los trabajos adjudicados.

ARTICULO 34°: Alteracion plazos de obra:

Los plazos de finalizacién de obra podran ser alterados, por inclemencias del

tiempo o cualquiera otra causa las cuales deberan estar debida y correctamente
fundamentadas por el adjudicado, teniendo unicamente la potestad la Municipalidad de
Villa Gesell de aceptar o no la causal alegada, decisidon que no sera recurrible de forma
alguna por parte del adjudicado. Por lo que se prevé que la obra podra reconocer
postergacion en los plazos cuando existan causas debidamente fundadas. La Direccion

de Obras y Servicios Publicos o la Direccion de Obras Publicas, debera aprobar si

correspondiera, la postergacion de plazos solicitada.

ARTICULO 35°: Supervisién de la Obra: La ejecucién de la obra se realizara bajo la

supervision y control de la Direccion de Obras Publicas Municipal, la que podra designar
un Inspector de Obra a tal efecto. Esta Direccion tendra injerencia y decision en todas

las cuestiones concernientes a la construccion, calidad de materiales, marcha de los

11
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trabajos, y correcta ejecucion de ellos, extendera la certificacion de la obra realizada y

dara las 6rdenes e instrucciones al contratista.

ARTICULO 36°: Permanencia de documentaciéon en obra: El contratista tendra en la

obra una copia de toda la documentacién relativa a la obra, la que se encontrara a

disposicion de la Inspeccion de Obra.

ARTICULO 37°: Aqua y energia eléctrica para la obra: La provisién del agua y energia

eléctrica necesaria para la obra, sera costeada por el contratista sin derecho a

remuneracion alguna.

ARTICULO 38°: ANULADO.

ARTICULO 38°: Limpieza de la Obra: El contratista, durante la ejecucion de la obra,

mantendra limpias las calles y en especial los accesos para facilitar el transito peatonal
y automotor. Entregara la obra libre de escombros y material excedente de la

construccion con la correspondiente aprobaciéon de la Direccion de Obras Publicas. -----

ARTICULO 39°: Cartel de obra: El contratista debera proveer y colocar por cuenta

propia, la cantidad de carteles indicadores, para sefializacion de la obra, que sean

necesarios de acuerdo a lo que indique la Direccién de Obras Publicas.

ARTICULO 40° Materiales de demolicion y desmonte: Las alcantarillas, cafos,

cunetas de hormigdn, arena y suelo en general y todo otro material de demolicién o
desmonte, dentro de la zona de trabajo que sea necesario extraer y transportar, son de

propiedad de la Municipalidad. Dichas tareas estaran a cargo del contratista y seran

depositados donde la Direccion de Obras Publicas lo indique.

12
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ARTICULO 41°: Transporte de materiales: Se considera que el contratista, al efectuar

su oferta, ha tenido en cuenta las condiciones existentes para disponer de medios de

transporte, por ello no se admitira reclamo alguno por modificacion de precios con motivo

de cambio de medios de transporte.

ARTICULO 42°: Aprobacion o rechazo de los materiales a utilizar en obra: La

Direccion de Obras y Servicios Publicos y/o Direccion de Obras Publicas aprobara los
materiales que utilice el contratista en la obra antes de su empleo, a cuyo efecto se
presentara con la anticipacidén que fije, las muestras que le sean exigidas, las que seran
aprobadas o rechazadas dentro de un plazo maximo de diez (10) dias habiles. La
demora en la ejecucién de la obra, producida por el contratista por no haber dado
cumplimiento al requerimiento de la Secretaria o Direccién o haber sido rechazado los

materiales, no se deducira del plazo contractual, salvo causa de fuerza mayor,

debidamente comprobada.

ARTICULO 43°: Trabajos defectuosos: Todo trabajo que resultare defectuoso debido

al mal empleo de los materiales o por falta de conocimientos técnicos del contratista o
su Representante Técnico o empleados, o de una mano de obra deficiente o por
descuido o imprevisidn, sera desechado y reconstruido por el contratista a su exclusiva
cuenta y cargo, a la primera notificacion que en ese sentido le haga la Inspeccién de
Obra.

El hecho de que no se hubieren formulado en su oportunidad las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos por parte de la Municipalidad, no implicara la

aceptacion de los mismos, en cualquier momento que el hecho se evidencie y hasta la

Recepcioén definitiva de la Obra.

13
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ARTICULO 44° Recepcion provisoria de la Obra: Habilitadas con autorizacion de la

Inspeccién de Obra parcial o totalmente todas o algunas de las etapas previstas en el
Plan de Trabajos, a criterio de la Municipalidad, se procedera a efectuar la Recepcion

Provisoria de las etapas habilitadas.

ARTICULO 45° Recepcién definitiva de la obra: La recepcion definitiva de la obra

tendra lugar a los seis (6) meses de realizada la Recepcion provisoria, la obra debera
estar en perfectas condiciones y ha satisfaccion de la Direccion de Obras y Servicios

Publicos, quien sera la encargada de efectuar dicha recepcion.

Noventa (90) dias antes de la Recepcién definitiva se procedera a la inspeccion total de
la obra, haciéndose las observaciones necesarias y verificando que la obra no presente
anomalias, ni alteraciones al Proyecto original, que no hayan sido debidamente
autorizadas. El contratista debera, en el periodo comprendido entre la inspeccion y la

fecha de recepcioén, subsanar todas las observaciones que se pudieran hacer. ------------

ARTICULO 46°: Representante Técnico: El Adjudicatario debera contar con un

Representante Técnico en la obra, debiendo presentar la documentacién en regla del
mismo a satisfaccion de la Municipalidad al momento del Acta de Inicio de la obra.
Debera poseer titulo profesional habilitante con incumbencias para la obra de que se

trate.

El Representante Técnico firmara y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara en todas las operaciones de ese caracter que
sea necesario realizar durante la ejecucion de la obra, debiendo firmar las actas
respectivas, mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra
documentacion necesaria para llevar a cabo la obra adjudicada. Las actas quedaran
convalidadas por la sola rubrica de la Inspeccion de Obra sin perjuicio del control

posterior de la Direccion de Obras y Servicios Publicos Municipal. La incomparecencia
14
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del Representante Técnico o su negativa a firmar las Actas, inhabilitara al contratista

para efectuar reclamos posteriores.
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