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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA
LA LICITACION Y CONTRATACION DE OBRAS PUBLICAS

TITULO I
BASES DE LICITACION

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Objeto y aplicacion del pliego.

El objeto del presente pliego es la licitacidn publica para la ejecucion
de la obra y/o compra de materiales por parte de la Municipalidad de Villa
Gesell, a fin de proveer los mismos a la empresa contratista para ejecutar
la ampliacién de la estacion transformadora 132/33/13,2 KV de la
localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, adquisicién que se
ajustara a las bases de condiciones generales contenidas en este pliego,
las condiciones particulares, condiciones técnicas generales, y técnicas
Generales y particulares de Transba S.A. que forman parte del presente
pliegoy
de ejecucidn contractual.-

El presente pliego regirda también, de corresponder, la licitaciony
contratacidn de anteproyectos, proyectos o ingenieria de detalle de
fabricacion y/o el mantenimiento de las Obras.

ARTICULO 2.- Glosario.

La terminologia utilizada en la Documentacion Licitatoria tiene el

significado que seguidamente se indica:

1)  Adjudicatario: Es el Proponente al que se le ha comunicado la

adjudicacién de la presente licitacion a su favor, hasta la firma del

Contrato.

2)  Analisis de Precios: Es el detalle de los componentes de la

estructura que forman parte del precio de cada item del presupuesto. 3)

Cammesa: Compafia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico

S.A.

4) Comision Evaluadora: Es la comision que puede designar la
Municipalidad de Villa Gesell. Para el caso de su designacion
estara integrada por las personas designadas por el Licitante, que
examina todas las Propuestas recibidas y aconseja la
precalificacion y/o adjudicacion de la mas conveniente, y el
rechazo de las que conforme a la Documentacion Licitatoria,
resulten inadmisibles o inconvenientes.



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

| C/Munmpaﬁc[ac{ ds Villa gzi‘s[[

5) Comitente: Es la Municipalidad de Villa Gesell, que encarga la
Compra de materiales y/o ejecucion de la Obra.-
6) Contratista: Es el Adjudicatario, después de que ha firmado el
Contrato y sus complementos.
7) Contrato: Es el acuerdo de voluntades suscripto entre el
Licitante y el Adjudicatario para la ejecucion de la Obra.
8) Coordinador: Persona destacada por el CONTRATISTA que
tendra a su cargo las tareas de coordinacion de la obra.
9) Dias: Salvo indicacién en contrario, se entenderan por dias
héabiles.
10)  Dias hébiles: Son los dias en que funcionan las oficinas de la
Administracion Publica Municipal.
11)  Documentacion Licitatoria: Esta constituida por el presente
Pliego de Bases y Condiciones Generales (PByCG), el Pliego de
Condiciones Particulares (PCP), las Especificaciones Técnicas (ETGyP)
Generales y Particulares de Transba S.A., el juego completo de planos y
planillas, la memoria descriptiva, y toda otra documentacién que se
indique en el PBC, la que podra ser obtenida en forma gratuita mediante
acceso al Sitio Web.
12)  ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
13)  ETG: Especificaciones Técnicas Generales de TRANSBA S.A
14)  E.T: Estacién Transformadora
15)  Fondo de Reparo: Es una reserva liquida que tiene por objeto
resarcir a la Municipalidad de Villa Gesell por todas aquellas
erogaciones causadas por defectuosa de la Obra o por no haber
sido ejecutada conforme al Contrato. En todos los casos estara
constituida por una retencion sobre Anticipos o Certificados de
Obras Aprobados del orden del 5% del valor aprobado en el
mismo.
16)  Habilitacion Comercial: Momento en que la
TRANSPORTISTA recibe la instalacion e inicia la operacion y el
mantenimiento de la obra de ampliacion, notificando fehacientemente a
CAMESA que las nuevas instalaciones se encuentran conectadas y en
condiciones de prestar el servicio. 17) Inspector de Obra - Materiales: Es
el representante del Comitente en todo aquello relacionado con la
inspeccidn técnica, detallada y permanente de los materiales a comprar y
de la ejecucion de la Obra, con amplias facultades para exigir al
Contratista, el cumplimiento de todas las medidas que estime necesarias
y convenientes para la buena ejecucion de los trabajos contemplados en
la Documentacion Licitatoria.
18) Interesado: Es toda persona humana o juridica que ha adquirido
la Documentacion Licitatoria.
19) Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente
que coopera con el Representante Técnico en la ejecucion de la Obra
y Su gestion técnica y econdmica, todo de conformidad con lo
previsto en la Documentacion Licitatoria a cargo del contratista.
20) LAT: Linea de Alta Tension
21) LBT: Linea de Baja Tension
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22) LMT: Linea de Media Tension

23) LT: Linea Telefonica

24) Licitante: Es la Municipalidad de Villa Gesell, quien aprueba el
Ilamado a licitacion y adjudica la Obra.

25) Materiales: Materiales a proveer por la Municipalidad de Villa
Gesell.-

26) Notificacion electrénica: Es la modalidad para comunicar todos los
actos dictados en el procedimiento de licitacion, independientemente
de la publicacién de la informacién en el Sitio Web y en el
Boletin Oficial si correspondiere. Sera obligacion del Proponente
constituir una direccion de correo electronico (domicilio electronico)
donde seran validas todas las notificaciones. Se consideraran validas
las notificaciones en formato digital con la recepcion de la
documentacion en los términos del Decreto 1370/2020 . Los
documentos asi notificados tendran el mismo valor legal que los
documentos en soporte papel con firma olografa y seran considerados
como medio de prueba de la informacion contenida en ellos.

27) Obra: es la Obra objeto de la licitacion, con el alcance que se le asigne
en el PBCGyP y en las ETGyP.

28) Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos
economicos de la Propuesta, integrada generalmente por la oferta
econdémica, el compromiso de mantenimiento de aquélla, los
presupuestos detallados, la planilla de cotizacion por items, el andlisis
de precios, plan de trabajo, plan de certificacion y la curva de
inversién y todo otro documento que guarde relacién con la Oferta.

29) Oferente: Empresa, Razon social o Persona Fisica participante de la
Licitacion Publica para la compra de materiales y/o la ejecucién de
las Obras.

30) Precios Basicos: Son los precios correspondientes a la Propuesta; se
tomard como mes base el correspondiente a la presentacion de la
oferta econémica.

31) Proponente: Es la persona humana o juridica que presenta una
Propuesta en una licitacion.

32) Propuesta: Es el conjunto de todos los documentos exigidos a
los proponentes para admitir su participacion en la licitacion. 33)
Registro: Es el Registro Municipal de Proveedores y Licitadores 34)
Representante Técnico: Es el profesional universitario con
incumbencia acorde con las caracteristicas de la Obra y/o los
materiales a comprar, que representa al Contratista ante el Comitente,
a todos los efectos técnicos del Contrato.

35) Resolucion Aclaratoria: Es la aclaracion de oficio que el Licitante

formule con relacion a la Documentacion Licitatoria
36) Resolucion de Consulta: Es la contestacion del Licitante a los
pedidos de aclaracion formulados con relacién a la Documentacion
Licitatoria.

37) Resolucion Modificatoria: Es toda comunicacion que emita
el  Licitante modificando los términos de la Documentacion
Licitatoria.
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38) SMEC: Sistema de Medicion Comercial de energia Eléctrica

39) Sitio Web: Es la pagina de internet de la MUNICIPALIDAD
DE VILLA GESELL

(https:/www.gesell.gob.ar).

40) Subcontratista: Es toda persona humana o juridica con la cual el
Contratista celebre un contrato para la ejecucion de una parte de los
trabajos a su cargo.

41) Supervisor de Obra: EI Supervisor es un representante de
TRANSBA S.A que realizara las tareas de supervision del material
fabricado y adquirido como de la ejecucidn de la obra contratada y
tiene a su cargo el control de la fiel interpretacion de los planos y
de la documentacion técnica que forma parte del proyecto, y la
revision de los certificados correspondientes a la Obra en ejecucion
a cargo del contratista.

42) Transportista: TRANSBA S.A.

43) TRANSBA S.A: Compariia de Transporte de energia eléctrica por
distribucion troncal de la Provincia de Buenos Aires.

ARTICULO 3.- Cémputo de plazos.

A los efectos del computo de plazos fijados en dias habiles, la
presentacion en un dia inhabil se entiende realizada en la primera hora
del dia habil siguiente.

ARTICULO 4.- Régimen juridico aplicable y jurisdiccion.

4.1. Todo cuanto no esté previsto en la Documentacién Licitatoria, sera
resuelto de conformidad con lo previsto en la Ley Organica de las
Municipalidades, en la Ley 6021 de la provincia de Buenos Airesy en la
Ordenanza General 165, supletoriamente por la ley

Nacional N° 13.064, en el régimen de contrataciones de la
Administracion Pdblica Nacional y demas normas especiales que
fueren aplicables, conforme al objeto de la licitacion. En caso de silencio,
se aplicaran los principios generales del derecho administrativo.

4.2. Los Proponentes deberan someterse a la jurisdiccion de los
Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del
Poder Judicial de la Provincia de Bs. As., con asiento en el Departamento
Judicial de Dolores, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdiccion.
La sola presentacion de la Propuesta implica la aceptacion de la
jurisdiccion indicada.

ARTICULO 5 Consulta, aclaratorias y modificatorias.

5.1. Durante el plazo para la preparacion de las Propuestas y hasta DIEZ
(10) dias antes del fijado para la apertura, excepto que el PCP indique
uno distinto, los interesados podran formular consultas relativas a la
Documentacién Licitatoria a través del Correo Electrénico Especial de
la Municipalidad. Las aclaraciones correspondientes seran evacuadas
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mediante Resolucion fundada con consulta y remitidas por el Licitante a
todos los Interesados.

5.2. El Licitante, si lo juzga necesario, podra también formular
aclaraciones de oficio mediante Resoluciones sin consulta, hasta TRES
(3) dias antes del fijado para la apertura de las Propuestas. 5.3. El
Licitante podra emitir Resoluciones modificatorias, respetando el mismo
plazo de publicacion del llamado a licitacion. Todas las Resoluciones
que se emitan, pasaran a formar parte de la Documentacién Licitatoria
y seran notificadas a los Interesados y publicadas en el Sitio Web.

CAPITULO Il
SISTEMAS DE CONTRATACION

ARTICULO 6.- Sistemas de contratacion de ejecucion de obra y/o
compra de materiales.-

La contratacién de Obras publicas y materiales para proveer de acuerdo a
las clausulas particulares y técnicas se hara por ajuste de Alzado sobre la
base de los siguientes sistemas:

ARTICULO 7.- Contratacion por ajuste alzado.
La contratacion de obras publicas por el sistema de ajuste alzado, podra
realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:

1) contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)
contratacion por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado.

ARTICULO 8.- Contratacion por ajuste alzado sin presupuesto oficial
detallado.
La ejecucion de obra y/o compra de materiales se contrataran sobre la
base del monto total establecido por el Adjudicatario en su Propuesta,
guedando entendido que las certificaciones parciales de existir son al solo
efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra.
Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los
materiales y/ o trabajos que, sin estar expresamente indicados en los
documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para
que la Obra resulte en cada parte y en su totalidad concluida con arreglo
asu finy a lo establecido en esos documentos.
Antes de la firma del Contrato, el Comitente podrd exigir al
Adjudicatario, de no haberse adjuntado con la Propuesta, un presupuesto
detallado de su cotizacion, item por item con la indicacion de metrajes,
precios unitarios y totales de los items. En su preparacion se tendré en
cuenta, que:

1)  Sepodran agregar o intercalar los items que a juicio del Proponente
pudieran faltar. En caso de supresion de algun item, se debera dejar
indicada la razon de su eliminacion.

2)  Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes, y el que
faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandolo con caracter
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de “bis”. Para su presentacion se otorgara un plazo de DIEZ (10) dias a
contar desde la fecha en que le sea requerido.

Por errores de significacion que pudieran caracterizar determinados
items del presupuesto, el Comitente exigira al Adjudicatario su
correccion dentro de los CINCO (5) dias de la notificacion. La correccion
podra ordenarse en cualquier momento durante la marcha del Contrato
y deberd cumplirse por la via del prorrateo 0 compensacion, en la forma
que estime mas conveniente y resultare satisfactorio a juicio del
Comitente.

Dicha operacion no modificara el monto total de la Propuesta que sirviera
de base para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en Obra o el material adquirido y el consignado en el
presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.

ARTICULO 9.- Contratacion por ajuste alzado con presupuesto
oficial detallado.

Las Obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto total
establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que
las certificaciones parciales de existir son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la Obra.

Dentro del monto del Contrato se entendera incluido el costo de todos los
trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del
Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra y/o
los materiales adquiridos resulten en cada parte y en su todo concluida
con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

No se reconocerd diferencia a favor del Contratista, entre el volumen
ejecutado en Obra y/o el material adquirido, y el consignado en el
presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de
ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad
competente.

Queda entendido que todos los items del presupuesto oficial seran
afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de
la comparacion del monto ofertado con el del presupuesto oficial.

CAPITULO Il
OFERENTES

ARTICULO 10.- Capacidad legal. Registracion.

Los Oferentes deberan tener capacidad legal para obligarse, estar
inscriptos en el Registro Municipal respectivo o en caso de la Licitacion
Publica tener la inscripcion en el registro al momento de Presentacion de
Ofertas.

Si fueren representados por Apoderados y/o Representantes Legales,
deberan acreditar con los instrumentos pertinentes, que se encuentran
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facultados para obligar a sus representados y a contratar en nombre de
ellos.

ARTICULO 11.- Capacidad técnica y financiera.

Se evaluara mediante los antecedentes que los Oferentes registren ante el
Licitante y por cualquier otro medio que éste entienda pertinente
conforme a las pautas y los requisitos que se establezcan en el PCP.-

El PCP definira la capacidad de contratacion para cada licitacion,
debiendo los Oferentes presentar con su Propuesta el correspondiente
Certificado de Capacidad de Contratacién Anual y su calificacion como
empresa de la especialidad, expedido por el Registro Nacional y/o
Provincial.

En el caso de empresas que se presenten como Union Transitoria o
Consorcio de Cooperacion, la capacidad para contratar resultara de la
suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las
empresas de acuerdo al porcentaje de participacion de cada empresa en la
Union o el Consorcio.

Asimismo, deberdn presentar declaracion jurada de contar con los
materiales a adquirir o en fabricacion, y de las obras en ejecucion o en
proceso de adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las que
se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, sus montos
contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacion de
obra y/o materiales.

ARTICULO 12.- Inhabilitados para la presentacion.

No podran concurrir como Oferentes:

1) Los agentes y funcionarios del Sector Pablico Nacional, Provincial y
Municipal y las empresas en las cuales aquéllos tengan una
participacion suficiente para formar la voluntad social, o dirijan,
administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra
forma, presten servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Etica Publica N°25.188, siempre que el cargo publico desempefiado
tenga competencia funcional directa, respecto de la contratacion de que
se trate.

2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la
condena.

3) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la
Administracion Publica Nacional o contra la fe publica o por delitos
comprendidos en la Convencion Interamericana contra la Corrupcion.

4) Las personas humanas o juridicas que no hayan cumplido con sus
obligaciones tributarias y/o previsionales.

5) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitacion.

6) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) afios
anteriores a la fecha de presentacion de la Propuesta, se le hubiera
rescindido un Contrato por su culpa con cualquier organismo de la
Administracion Publica Nacional, Provincial y/o Municipal.
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7) Las demas personas que resulten incursas en las causales previstas en
el régimen de contrataciones vigente de la Administracion Publica
Nacional.

8) Las organizaciones privadas que habiendo sido beneficiarias de
subsidios u aportes estatales, se encuentren incursas en
incumplimientos referidos a la presentacion de rendiciones de
cuentas.

9) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regimenes
especiales.

Cuando se constatare que el proponente estuviera alcanzado por alguna
de las prohibiciones establecidas se rechazara la propuesta, con pérdida
de garantia de la oferta.-

ARTICULO 13.- Domicilio.

El Oferente constituira domicilio especial en el Partido de Villa Gesell y
un domicilio electronico, donde seran validas todas las notificaciones. Si
los modificara, debera comunicar dicha circunstancia en forma inmediata
y por escrito al Licitante; el nuevo domicilio sera tenido como tal a partir
del tercer dia de dicha comunicacién. El nuevo domicilio también
debera constituirse en el Partido de Villa Gesell.-

ARTICULO 14.- Ejecucion de obras por empresas asociadas. En el caso
en gque dos 0 mas personas se presenten asociadas a la licitacion, deberan
hacerlo en forma conjunta, mancomunada Yy solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias
y los Consorcios de Cooperacion por el Codigo Civil y Comercial. Una
vez presentadas a la licitacion, no podran modificar su integracion y, en
caso de ser contratadas, no podran hacerlo hasta el cumplimiento total de
las obligaciones emergentes del Contrato, salvo expresa autorizacion del
Comitente.- Todos los miembros de una Unién Transitoria 0 un
Consorcio de Cooperacion deberan haber aprobado la presentacion en la
licitacion por sus oOrganos directivos y reconocer la totalidad de las
obligaciones asumidas por dicha union o consorcio en la Propuesta
respectiva, asi como el caracter de deudores solidarios, lisos, llanos y
principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusion
y division.

La Union Transitoria o el Consorcio de Cooperacion deberan tener una
duracién superior al tiempo que demande la ejecucion del Contrato,
incluido el plazo de garantia, y los trabajos a realizar deberan encontrarse
comprendidos dentro de su objeto estatutario o giro comercial.

En caso de resultar adjudicataria una Unién Transitoria 0 un
Consorcio de Cooperacion, deberé acreditar su inscripcién en la
INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Y/O DIRECCION
PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES, en la ADMINISTRACION FEDERAL DE
INGRESOS PUBLICOS, como requisito previo a la firma del Contrato.
La falta de cumplimiento de este requisito determinara la revocacion de
la adjudicacion con la pérdida de la garantia de mantenimiento de oferta.
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ARTICULO 15.- Informes que suministra el Licitante.

El Licitante suministra Gnicamente los informes contenidos en la
Documentacién Licitatoria.

Cuando tal documentacion incluya codmputos y presupuestos oficiales,
éstos tendran mero caracter ilustrativo. No comprometen al Licitante y
corresponde al oferente su verificacion.

ARTICULO 16.- Conformidad con la Documentacion Licitatoria. La sola
presentacion de la Propuesta implica que el oferente acepta todas y cada
una de las obligaciones que surgen de la Documentacion Licitatoria e
implica asumir la obligacion de mantenerse informado sobre el
procedimiento de seleccion mediante su consulta en la Oficina de
Compras de la Municipalidad de Villa Gesell.

ARTICULO 17.- Informes que deben obtener los Oferentes.

Ademaés de estudiar exhaustivamente la Documentacion Licitatoria, es
obligacion del Oferente verificar todas la condiciones técnicas que
establece las especificaciones técnicas generales y particulares de la obra
a realizar y/o de los materiales a proveer, como recoger en el lugar de la
Obra toda la informacién complementaria que pueda obtenerse por la
observacion del terreno y sus adyacencias y también por referencias de
terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provision de
agua y de energia, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una
exacta apreciacion de las caracteristicas de los trabajos, sus dificultades y
su costo.

Asimismo, debera informarse respecto de la configuracion y naturaleza
del terreno y del subsuelo; no podra alegar desconocimiento o
imprevision sobre los términos del proyecto o de la Obra. Solamente
cuando asi lo determine el PCP asumira el Contratista la responsabilidad
absoluta y exclusiva por vicio del suelo.

ARTICULO 18.- Garantia de mantenimiento de oferta. Formas de
constitucion.

El Oferente debera asegurar el mantenimiento de su oferta mediante
la constitucion de una garantia a favor del Comitente, constituida por el
DIEZ POR CIENTO (10%) del importe del presupuesto oficial de la Obra
que se licite.

La constitucion de esta garantia podra realizarse en cualquiera de las
siguientes formas:

1)  En efectivo depositada en la Tesoreria Municipal en la Cuenta de
Terceros Fondos en Garantia o a través de depdsito o transferencia
efectuada en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a
la orden del Licitante en la Cuenta Corriente 10840/7 Sucursal 6990 Villa
Gesell.

2)  Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la
entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y
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principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de division y
excusion.

3)  Pdliza de Seguro de Caucion, por medio de la cual la aseguradora
se obliga en caracter de codeudor solidario, liso y llano, principal y
directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de divisién y de
excusion previa del obligado.

No se aceptaran pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni titulo
alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como
depdsito de garantia.

En el caso de notificada la adjudicacion y en los plazo que establece
este pliego en las clausulas generales y particulares los oferentes no
retirasen las garantias, podran reclamar su restitucion dentro de un plazo
de un afio (1) a partir de la fecha de la notificacion de adjudicacion en la
pagina Web Municipal. La falta de presentacion dentro del plazo
sefialado, por parte del titular del derecho, significara la renuncia del
mismo a favor de la Municipalidad de Villa Gesell, y sera aceptada por
ésta, al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garantia.-
-- CAPITULO IV
LAS PROPUESTAS

ARTICULO 19.- Plazo y lugar de presentacion de las Propuestas. Las

propuestas se deberan presentar hasta el dia y la hora que determine la

Municipalidad.

Las Propuestas presentadas fuera de término seran rechazadas y devueltas
a sus representantes sin abrir.

ARTICULO 20.- Forma de presentacion de las Propuestas. La Propuesta
debera presentarse por duplicado, redactada en idioma nacional, y en
la forma que establece el PCP en su articulo 7, con la correspondiente
propuesta econémica mediante el formulario establecido para ello,
escrito en editor de texto o en forma manuscrita en forma legible; Debera
agregarse una copia en formato digital de la totalidad de la oferta,
cumpliendo todos los requerimientos de los pliegos aplicables y
acompafiando la documentacion que la integre en soporte electronico
debidamente autenticado por escribano publico. La Propuesta seran
presentadas ante el Licitante en la fecha, hora y lugar que se indique en
el PCP. Las enmiendas o interlineas deberan ser salvadas bajo firmas del
0 los proponentes.

La propuesta deberd ser presentada dentro de un sobre o paquete
perfectamente cerrado y lacrado. No seran recepcionados aquellos sobres
gue no estuvieran perfectamente cerrados. En la parte anterior del sobre
se indicara en forma destacada: Municipalidad de Villa Gesell, Avenida
3 n 820, el niumero y afio de la licitacién, material a adquirir y la fecha'y
hora de la apertura de la propuesta En caso de documentacion
originalmente redactada en idioma

extranjero, deberd estar traducida por traductor puablico nacional
matriculado, con intervencién del respectivo Colegio Publico. En caso



Villa
Ges/elw PROVINCIA DE BUENOS AIRES

‘ AY] c/l/(uniai/l aﬁ Ja J cfe (VL'[TQ gs.isﬁ’

et

de que la licitacion sea de etapa multiple, se indicara en el PCP qué debe
contener cada una de las partes.

El Proponente podrd proponer variantes por separado, si el PCP las
admitiera y siempre que lo hiciera acompanado a la Propuesta conforme
a la Documentacion Licitatoria.

La presentacion de la Propuesta significara de parte del Proponente
el pleno conocimiento y la aceptacion de las condiciones que rigen la
licitacion, debiendo suscribir en forma olografa el PBC

ARTICULO 21.- Documentos que integran la Propuesta. La Propuesta
debera contener la totalidad de la documentacion requerida en el
PBCGyYP y en las ETGyP, planillas, formularios y/o todo tipo de
documentacioén suplementaria.-----

ARTICULO 22.- Desestimacion de la Propuesta.

La existencia de deficiencias insalvables en la Propuesta y/o la falta de
presentacion de alguno de los elementos detallados en la
documentacién seran desestimadas la Oferta, sin posibilidad de
subsanacidn, en los siguientes supuestos:

a)  Si fuera formulada por personas que no posean el certificado de
capacidad economico de contratacion anual y su calificacion como
empresa de la especialidad, expedido por el Registro Nacional y/o
Provincial.

b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar
conforme lo que establece el articulo 12 del presente pliego de
condiciones generales y las que se establezcan en las condiciones
particulares.-

c)  Que careciera de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta
exigida.-

d)  Que careciera de la oferta economica conforme a las indicaciones
gue se establezcan.-

Los PCP no podran prever otras causales de desestimacion no subsanables
de ofertas.-

La presentacion de la Propuesta con deficiencias insalvables
significara la pérdida de la garantia de oferta a favor del comitente.-
Como el pleno conocimiento y la aceptacion de las condiciones que rigen
la licitacion.-

CAPITULO V
CLASES DE LICITACION

ARTICULO 23.- Clases de licitacion.

La presente licitacion es de etapa Unica, por lo cual la comparacion de
las calidades de los Proponentes y las Ofertas se realizara en un mismo
acto.
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CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ARTICULO 24.- Evaluacion de las Propuestas.

Recibidas las Propuestas, y realizada su apertura en la fecha estipulado,
se labrara un acta de acuerdo a lo establecido en el PCP articulo 8,
dejandose en claro los ofertas desestimadas de acuerdo a este pliego
general y las ofertas admisibles, las cual o cuales pasaran a la Comisién
Evaluadora, que procedera a examinarlas y podra requerir de los
Proponentes cualquier  informacién complementaria,
aclaraciones o subsanacion de defectos formales que considere
necesarias, quienes deberdn dar cumplimiento al pedido de
informes complementarios dentro del plazo razonable que establezca la
Comision Evaluadora.

Si el Proponente no cumpliera en término con dicho pedido, se podréa dar
por retirada su Propuesta con pérdida de la garantia de mantenimiento de
oferta.

La Comisién Evaluadora determinara qué Propuestas resultan
inadmisibles por deficiencias insalvables que no permiten su
comparacion en  condiciones de igualdad, para su oportuna
desestimacion por la autoridad competente, y procedera al estudio de las
gue resulten admisibles.

ARTICULO 25.- Dictamen de evaluacion.

25. Dentro del plazo que establezca el PCP, contado a partir de la fecha
de recepcion de las actuaciones, la Comision Evaluadora debera emitir
su dictamen de evaluacion de las Propuestas aconsejando la
adjudicacién, el que constara en un acta.

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el
cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comision
Evaluadora (si se hubiera conformado) podra requerir una prérroga, el
pedido de prorroga deberd formularse por escrito y fundarse
debidamente.

La notificacion del dictamen de evaluacion a todos los Proponentes se
realizara a traves del sitio Web y el dictamen podra ser impugnado por
los Proponentes dentro de los TRES (3) dias habiles de la notificacion.
Durante ese término el expediente se pondra a su disposicion para su
vista.

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el
mismo acto administrativo que disponga la adjudicacién dentro de los
TRES (3) dias hébiles posteriores a vencimiento del plazo de
impugnaciones, notificando a los oferentes a traves del sitio Web.

ARTICULO 26.- Retiro y devolucion de la garantia de mantenimiento de
oferta.

El Proponente que retire su Propuesta durante el plazo de vigencia de
ésta, perderd la garantia de mantenimiento de oferta en concepto
de penalidad por tal incumplimiento.
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La garantia de oferta serd devuelta de inmediato a todos los Oferentes
gue no resulten Adjudicatarios con posterioridad a la firma del Contrato
Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolucion o
desafectacion de la garantia no tendra lugar hasta que dé
cumplimiento  satisfactorio a la constitucion de la garantia de
cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en este
pliego.

CAPITULO VII
ADJUDICACION DE LA OBRA — COMPRA DE MATERIALES
Y FIRMA DEL CONTRATO

ARTICULO 27.- Adjudicacion.

Vencido el plazo de impugnacion del Dictamen de Evaluacién, la
autoridad competente dictara el acto administrativo de adjudicacion,
que recaera en la Propuesta mas conveniente, tomando en cuenta la
oferta economica, la capacidad técnica y financiera para la fabricacion
de lo materiales y/o realizacion de la obra de contratacion, los
antecedentes y cualquier otra informacién tendiente a asegurar las
mejores condiciones para la compra de materiales y/o ejecucion de la
Obra.

El criterio de seleccion para la determinacion de la oferta mas conveniente
es definido en el PCP en su articulo 16.-

Dicho acto sera notificado al Adjudicatario y a los demas Proponentes, a
traves del sitio Web.-

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de
evaluacion, estas seran resueltas en el mismo acto que disponga la
adjudicacion.

El Licitante podrd rechazar todas las Propuestas o aceptar variantes
previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los
Proponentes.

Podra adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola Propuesta.

ARTICULO 28.- Firma del Contrato. Garantia de cumplimiento del
Contrato.

A la firma del Contrato se deberd acompafiar la correspondiente garantia
de cumplimiento contractual, la cual serd del CINCO PORCIENTO (5%
) DEL VALOR DEL CONTRATO, presentada en alguna de las formas
previstas en el articulo 18 del presente Pliego y de acuerdo a los plazos
que establezca el PCP.

ARTICULO 29.- Documentos integrantes del Contrato.

29.1. Son documentos integrantes del Contrato:

1)  EIl presente pliego, las Resoluciones con y sin consulta y las
modificatorias.

2)  EIPCP, las Resoluciones con y sin consulta y las modificatorias. 3)
Las ETGyP, las Resoluciones con y sin consulta y las modificatorias.
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4) Los planos generales y las planillas de la licitacion.

5) Los planes de detalle.

6) El presupuesto oficial de la Obra y/o compra de materiales cuando asi
corresponda en razon del sistema de contratacion.

7) La Propuesta.

8) El Contrato.

29.2. Se considerara documentacion accesoria, a titulo ejemplificativo, la

que se indica a continuacion:

1) La orden de iniciacion de los trabajos y/o compra de los materiales.

2) El acta de inicio de ejecucion de obra y/o compra de los materiales.

3) El plan y diagrama de ejecucion de la Obra, aprobados por el
Comitente.

4) Las ordenes de servicio que por escrito imparta la Inspeccion.

5) Las notas de pedido.

6) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista
durante la ejecucién de la Obra y los preparados por el Contratista que
fueran aprobados por aquél.

7) Actas de recepcion total o parcial.

8) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados
por la autoridad competente, ampliaciones de plazo, etc.

ARTICULO 30.- Transferencia del Contrato.

Firmado el Contrato, el Contratista no podra transferirlo ni cederlo, en
todo o en parte, a otra persona 0 entidad, ni asociarse para Su
cumplimiento, sin autorizacién y aprobacion del Comitente.

ARTICULO 31.- Cambio de domicilio del Contratista.

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la
ejecucion del Contrato, aquél estd obligado a comunicar en el plazo
de DOS (2) dias, al Comitente, su nuevo domicilio, el que debera
constituirse en el partido de Villa Gesell, bajo apercibimiento de tenerlo
por notificado en el domicilio denunciado.

TITULO Il
CONDICIONES DE EJECUCION CONTRACTUAL
CAPITULO |

ENTREGA DEL MATERIAL - ORGANIZACION DE LA OBRA

ARTICULO 32.- Observaciones al plan de trabajos.

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente o el
supervisor de obra, podra formular las observaciones que pueda
merecerle el plan de trabajos, y el Contratista, ajustandose a ellas,
rectificara la distribucion de inversiones y plazos parciales sin alterar el
importe y los plazos totales.

ARTICULO 33.- Plan de trabajos definitivo.
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El plan de trabajos definitivo serd el que resulte de ajustarlo a las
observaciones del Comitente o el supervisor de obra, y de corregir sus
fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciacién indicada en el
presente pliego.

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedaran fijadas
todas las fechas en que deberan quedar ejecutados cada uno de los
trabajos y los importes parciales por certificar.

ARTICULO 34.- Orden de iniciacion.

Firmado el Contrato, el Comitente designara al Inspector de ejecucion de
Obra y/o de fabricacion del material adquirido, y emitira la orden de
iniciacion de los trabajos, dentro de los TRES (3) dias siguientes a la
firma del Contrato.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos y/o entregar el
material adquirido dentro del plazo que se fije en el PCP a partir de la
fecha de la orden de iniciacion y/o firma del contrato, en cuya oportunidad
se labrara el acta de inicio de ejecucion de obra y/o fabricacion del
material adquirido.

Si cumplido dicho plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos,
y/o entregado el material adquirido, siempre que no se diera el caso de
fuerza mayor o prorrogas autorizadas por el Comitente, este ultimo tendra
derecho a la rescision del Contrato, en cuyo caso el Contratista perdera la
garantia de cumplimiento del Contrato y respondera por los dafios y
perjuicios causados.

ARTICULO 35.- Entrega de la obra y/o materiales a fabricar.

El comitente establecera al contratista el lugar de entrega y
emplazamiento de la Obras y/o materiales a fabricar, en la fecha
correspondiente a la orden de iniciacion de los trabajos.

La entrega se efectuard mediante acta, entregandose un ejemplar a cada
una de las partes intervinientes.

ARTICULO 36.- Replanteo de la ejecucion de Obra - Fabricacion. El
replanteo se hara en la forma, el término y las condiciones que establezcan
la Inspeccion y/o supervision de Obra, de acuerdo a lo previsto en el PCP
y ETGyP. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del
empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., seran por cuenta del
Contratista. La Inspeccion de Obra controlara y verificara el replanteo de
la Obra y/o fabricacién que deberd realizar el Contratista. Una vez
establecidos los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la
Inspeccion, aquel sera responsable de su inalterabilidad y conservacion.

ARTICULO 37.- Alineacion y niveles. Errores de replanteo.
El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar a la
autoridad local competente, la alineacion y los niveles correspondientes.
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El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal
realizado y/o ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y
serd corregido si es posible o, en caso contrario, desarmado y/o demolido
y reconstruido cuando se advierta el error de acuerdo a las
especificaciones técnicas establecidas, cualquiera sea el estado de la
Obra, todo ello por cuenta del Contratista.

ARTICULO 38.- Documentacion en obra.

Es obligacion del Contratista tener permanentemente en la fabricacion del
material y/o entrega de la obra adquirida un ejemplar completo de la
documentacién del Contrato, al que se ird agregando la documentacion
accesoria especificada en el presente pliego.

ARTICULO 39.- Planos de obra - Fabricacion.

El Contratista preparara todos los planos de Obra y/o de la fabricacion del
material adquirido, necesarios y, de cada uno de ellos, entregara al
Comitente dos copias para su aprobacion; una vez aprobado, sacara las
copias que necesite para su uso y entregara al Comitente el original, en
film poliéster, a fin de su preservacion en perfecto estado, acompafiando
ademas el soporte digital.

ARTICULO 40.- Seguridad e higiene.

El Contratista deberd cumplimentar los requisitos exigidos por la
legislacion nacional, provincial o municipal en materia de seguridad e
higiene en el trabajo y toda otra exigencia que se indique en el PCP y en
las ETGYPE.

ARTICULO 41.- Construcciones provisionales.

Los depdsitos, galpones, tinglados y en general todas las
construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres,
vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, que se pudieren
llegar a construir para la instalacion del material adquirido seran
instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza
y conservacion, estando también a su cargo el alumbrado y la provision
y distribucion de agua. A la terminacion de la Obra, seran demolidos y
retirados por él.

ARTICULO 42.- Dafios a personas y bienes.

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones necesarias
o las que indique la Inspeccion y/o supervision de obra, para evitar dafios
a las Obras y/o materiales que ejecute, a las personas que dependan de
él, a las del Comitente o Inspeccion destacadas, a terceros y a los bienes
del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos dafios de maniobras
de fabricacion traslado, de la accion de los elementos o de causas
eventuales. Si esos dafios se produjeran, sera responsable por el
resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepcion previstos
para el particular en la legislacion vigente en la materia.
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Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién provisoria de la
ejecucion de la obra o material adquirido y durante la ejecucion de los
trabajos complementarios que se realicen en el periodo de garantia, hasta
la recepcion definitiva.

A tal efecto, el Contratista debera contar con una poliza de seguros
por responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se
indiquen en el PCP.

El Comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara al
Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o
acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,
sean  definitivamente  resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones pertinentes.

ARTICULO 43.- Infracciones administrativas.

El Contratista debera cumplir con todas las disposiciones reglamentarias,
emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la ejecucion
de la Obra y/o materiales adquiridos, y sera responsable por las multas y
resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su
personal.

ARTICULO 44.- Limpieza de la Obra.

Es obligacion del Contratista mantener el lugar de entrega del material
adquirido una limpieza adecuada a juicio del Comitente. A la terminacion
de los trabajos deberéa entregar la Obra y el el lugar utilizado en perfecto
estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su
propiedad.

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista,
debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la Obra incluira
todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecucion de los
trabajos.

ARTICULO 45.- Prorrogas del plazo de Obra y/o Entrega del Material
A pedido del Contratista, el Comitente podra acordar prérrogas de plazo
cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;

2) demora en el estudio de la solucion de dificultades técnicas imprevistas
que impidan el normal desarrollo de las Obras; 3) casos fortuitos o de
fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Organica de las
Municipalidades, Ley N° 13.064 Nacional o ley 6021 de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias y
complementarias;

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de
transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;

5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;

6) conflictos gremiales de caracter general;

7) siniestro;
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8) toda otra circunstancia justificada y debidamente fundada que, a
juicio del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la prérroga.
Las solicitudes de prérroga deberan presentarse al Comitente en el
plazo de TREINTA (30) dias corridos de la produccién del hecho o causa
que las motiva, transcurrido el cual podran no ser tomadas en
consideracion.
El Comitente podréa tramitar de oficio la ampliacién del plazo contractual
cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin
necesidad de la presentacion previa del
Contratista.
Dentro de un plazo de QUINCE (15) dias de otorgada una prorroga, se
ajustaran el plan de trabajos y la curva de inversion al nuevo plazo,
modificandolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho
que origino la prérroga, y se someteran a la aprobacion del Comitente.

CAPITULO Il

DIRECCION DE LA OBRA — CONTROL DE MATERIAL
ADQUIRIDO.-

ARTICULO 46.- Representante Técnico.

El Contratista designara en calidad de Representante Técnico, a un
profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el PCP,
el que debera ser previamente aceptado por el Comitente. El
Representante Técnico tendra a su cargo la conduccion de los trabajos y
estard autorizado por el Contratista para recibir 6rdenes de la
Inspeccion y/o supervision de la Obra, notificarse de drdenes de servicio
y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al
Contratista ante el Comitente.

El Representante Técnico debera firmar la declaracion mediante el cual
compromete su participacion en la fabricacion y elaboracion del material
adquirido licitada conforme con las reglas del arte y el oficio.

En caso de infraccion a las obligaciones emergentes de este articulo, en
que incurriere el Contratista, la Inspeccién de Obra lo hara pasible de la
multa que prevea el PCP.

En caso de reiteracion de esta infraccion, y si el Comitente lo juzga
conveniente, el Contratista debera proceder al inmediato reemplazo de su
representante, y proponer el sustituto, que debera ser debidamente
autorizado.

ARTICULO 47.- Inspeccion de Obra y/o materiales adquiridos. La
Inspeccion de Obra y/o materiales a adquirir estard a cargo de quien
designe el Comitente; éste comunicara por nota al Contratista cuéles
son las personas autorizadas para visitar la Obra y/o materiales
adquiridos, en cualquier momento sin previo permiso y cuales estan
autorizadas para dar érdenes escritas con caracter de Inspeccién de Obra.



Villa
Ges/elw PROVINCIA DE BUENOS AIRES

7 Maipalidad d Vil Gl

\% V Y,

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y oOrdenes
impartidas por la Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion, o los
actos de cualquier indole que perturben la marcha de la Obra, haran
pasibles al culpable de su inmediata expulsion del recinto de los
trabajos.

ARTICULO 48.- Supervisor de Obra:

El Supervisor debe ser un representante de TRANSBA S.A que realizara
las tareas de supervisién del material fabricado y adquirido como la
ejecucion de la obra contratada y tiene a su cargo el control de la fiel
interpretacion de los planos y de la documentacion técnica que forma
parte del proyecto, y la revision de los certificados correspondientes a la
Obra en ejecucion a cargo del contratista. Podra visitar la Obra y/o
materiales adquiridos, en cualquier momento sin previo permiso.-

El supervisor debera consignar por escrito las ordenes, y observaciones
en el libro que la inspeccidn tendra en la obra, el cual debera estar foliado
y sellado por el comitente.-

El Contratista y su personal cumpliran las instrucciones y ordenes
Impartidas por el supervisor.-

ARTICULO 49.- Ordenes de servicio y observaciones de la Inspeccion
de Obra y materiales.

Todas las 6rdenes de la Inspeccion y supervision de Obra y materiales a
adquirir, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique,
seran cronoldgicamente consignadas por escrito en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspeccion tendra en su
poder.

Toda orden de servicio contendra un plazo para su cumplimiento y
debera ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion de Obra. Su negativa lo hara pasible de la
multa que se prevea en el PCP. Cuando se trate de reincidencia, el valor
de las multas establecidas se duplicard y deberan ser comunicadas al
Registro Nacional.

El Comitente podra, ademas, mandar a ejecutar en cualquier momento, a
costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del
primer certificado que se extienda, paga del material adquirido y, en caso
necesario, del Fondo de reparos.

Se considerard que toda orden de servicio estd comprendida dentro
de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificacion de
lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales.

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del Contrato, deberé notificarse de ella, sin perjuicio
de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspeccién de Obra,
y en el término de CINCO (5) dias, un reclamo fundando detalladamente
las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se
consideraran como observadas las érdenes de servicio cuando al hacerlo
el Contratista no asentare los fundamentos de su observacion.
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Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista
quedara obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a
reclamos posteriores.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no
lo eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera reiterada.

ARTICULO 50.- Notas de pedido. Parte Diario.

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista seran
cronologicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y
rubricado por el Comitente y/o ingresada por mesa de entrada de la
municipalidad con alcance al expediente de la licitacién adjudicada.-
Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este
pliego o en el PCE, deberan ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) dias
de producido el hecho que las motive. El Contratista debera fundarlas
debidamente con determinacion de valores, especies, etc., en el plazo de
TREINTA (30) dias a partir de la presentacion del reclamo y/u
observacion formulados.

El Contratista entregara el Parte Diario a la Inspeccion, en una planilla
donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las
condiciones climaticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.

ARTICULO 51.- Interpretacion de la documentacion técnica.

El Contratista es responsable de la correcta interpretacion de los planos
y/o las indicaciones técnicas pertinentes para la realizacion de la Obra y/o
materiales adquiridos, y respondera de los defectos que puedan
producirse por su incorrecta interpretacion durante la ejecucion vy
conservacion de la Obra o fabricacion hasta la Recepcion Definitiva.

Si el Contratista creyera advertir errores en la documentacion técnica,
tiene la obligacion de sefialarlo a la Inspeccion antes de iniciar el
trabajo. Esta, de considerarlo pertinente, indicara al Contratista que se
efectien las correcciones que correspondan. Si el Contratista no los
sefialara oportunamente, seran a su cargo los trabajos que fuera necesario
ejecutar para corregir las fallas.

Dichos trabajos no podran justificar ampliaciones de plazo.

ARTICULO 52.- Discrepancias entre distintas partes del Contrato. En
caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes
partes del Contrato, se procedera como sigue:

1) Si es evidente un error sera corregido donde se encuentre; 2) Si no es

aplicable ese procedimiento, los documentos primaran en el siguiente

orden:

a) Ley Orgénicade las Municipalidades, Ley 6021, y supletoriamente ley
N° 13.064, y sus modificatorias y complementarias.

b) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias.

c¢) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias.
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d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y
Circulares aclaratorias. e) Contrato.

f) Planos Generales y Planillas.

g) Planos de Detalle.

Planos: En caso de discrepancias entre la dimension apreciada a escala

y la expresada en cifras o letras, prevalecerd esta Ultima. En caso de

discrepancias entre una cifra expresada en nameros y la expresada en

letras, prevalecera esta Gltima.

ARTICULO 53.- Terminacion de los trabajos o Compras de Materiales
Los trabajos y/o compra de materiales deberan quedar terminados
enteros, completos y adaptados a sus fines, realizados y entregados en el
lugar que se realiza la obra ET Villa Gesell de Transba S.A., y la falta de
mencion expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la
obligacion de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.

CAPITULO Il
PERSONAL

ARTICULO 54.- Salarios.

El Contratista abonard a todo su personal salarios iguales o superiores
a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por
autoridad competente y dard cumplimiento a todas las obligaciones
legales o emergentes de esas convenciones en materia de cargas
sociales.

La demora en el pago de certificados motivada por
incumplimientos del Contratista no dara derecho a éste a reclamacion
alguna, ni correran intereses por el retardo.

ARTICULO 55.- Idoneidad del personal.

El personal deberéa ser idoneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse,
y la Inspeccion podra exigir el cambio de todo obrero que considere
incompetente, 0 su asignacién a otra tarea. Asimismo podra exigir la
desvinculacion de todo personal del Contratista que provocara desérdenes
o indisciplina, y la ampliacion del personal cuando éste resultare
insuficiente.

CAPITULO IV
MATERIALES Y TRABAJOS

ARTICULO 55.- Materiales.

El Contratista deberd tener la cantidad de material necesario para la
realizacion del material adquirido, y/o la cantidad de materiales que a
juicio del Comitente o el supervisor se necesite para su buena marcha.-
Estard también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la
Inspeccion o supervision aseguren la calidad satisfactoria de la ejecucion
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de la Obra o material adquirido y su terminacion dentro del plazo fijado
en el Contrato.

Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion y/ o supervision de Obra
nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las Obras
ejecutadas, por la demora en terminarlas, por las deficiencias y/o mal
funcionamiento de los materiales adquiridos como por la calidad
necesaria de los materiales comprados para proveer a la obra.

ARTICULO 57.- Calidad de los materiales y trabajos.

Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad
existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos,
ajustados a las mejores reglas del arte. EI Contratista debera presentar
muestras de los elementos por adquirir. Para los elementos que requieran
elaboracion previa en taller, el Comitente podra inspeccionarlos en los
talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a mas de CIEN
(100) kilometros del lugar de la Obra, el Contratista debera asumir los
gastos de traslado y estadia del personal de la Inspeccion.

ARTICULO 58.- Aprobacion de materiales. Ensayos y pruebas.

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en el
material adquirido, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran las
formas y dimensiones prescriptas en las especificaciones tecnicas
generales y particulares, en la documentacion del Contrato o las exigidas
por la Inspeccion o supervision.

Cuando se prescriba que algin material o artefacto deba ajustarse a tipo
0 muestra determinada, se entenderd que ellos serviran para efectuar
comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean
equivalentes a juicio del Comitente.

El Contratista depositara con suficiente tiempo para su examen y
aprobacion, las muestras de los materiales que la Inspeccion o
supervision  determine, las que serviran para comparar los
abastecimientos correspondientes a los trabajos.

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspeccién o
supervision rechazare, seran retirados de la ejecucién las material
adquirido por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de
servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado
cumplimiento a la orden, el Contratista se hara pasible de la multa que se
establezca en el PCP, el comitente podra retirarlo a costa del contratista,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos o del pago de la compra
u obra contratada en el correspondiente certificado.-

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a
colocarse en el material adquirido, al igual que los de buena calidad,
colocados en desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por
el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de
sustitucion dieran lugar.
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El Comitente podra hacer todos los ensayos y pruebas que considere
convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que
se determinan en la ET.

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser:
instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran
facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas, pagara
cualquier ensayo o anélisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algin material,
incluso los gastos de transporte, recepcion, manipuleo y despacho,
reembolsandosele los gastos solamente cuando se comprobare que el
material es el especificado.

ARTICULO 59.- Calidad del equipo.

El Contratista usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por
ejecutar y el Comitente podra exigir cambio o refuerzo de equipos
cuando el provisto, ya sea por su estado o caracteristicas, no permita la
ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.

ARTICULO 60.- Correccion de trabajos defectuosos.

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o
de la ejecucion, el Contratista lo corregira si es posible o, en caso
contrario, lo desarmara y reconstruira a su costa, sin que ello pueda
justificar ampliacion de plazo.

El Comitente establecera cuando corresponde corregir un trabajo
defectuoso, debiendo la correccion realizarse a satisfaccion de aquél.

ARTICULO 61.- Vicios ocultos.

Cuando se considere gue pudieran existir vicios en trabajos no visibles,
y/o en los materiales entregados, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones, desarmado o desmontajes y las reconstrucciones
necesarias para constatar la existencia de tales vicios o defectos. Si
los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el
Comitente.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el
Contratista deberéa reparar o cambiar las Obras defectuosas y/o materiales
defectuosos en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su
notificacion; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquel,
deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.

La recepcion definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del
derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafos
o intereses que le produjera la reconstruccion de aquellas

partes de la Obra en las cuales se descubriera ulteriormente la
existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las
responsabilidades que determinan los articulos 1271, 1273 vy
concordantes del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.
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CAPITULO V
RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

ARTICULO 62.- Subcontratistas.

El Contratista solamente podrd subcontratar parte de sus trabajos si
media la autorizacion previa del Comitente, y la aceptacion del
subcontratista. La subcontratacibn no exime al Contratista de sus
obligaciones con relacion al Comitente, conforme a los términos del
Contrato.

Si durante la construccion de la Obra y/o fabricacion de materiales,
el Comitente considerase que un subcontratista es incompetente para
la ejecucion del trabajo subcontratado, lo notificara al Contratista,
quien debera tomar las medidas necesarias para la cancelacion del
respectivo subcontrato.

El PCP O PCE podra requerir al contratista una némina de posibles
subcontratistas, especialmente en obras de ingenieria que exijan
especializacion.

El Comitente podra denegar la autorizacion a la subcontratacion, sin que
tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en
el plan de trabajos.

ARTICULO 63.- Responsabilidad.

El Contratista es el unico responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho
por sus subcontratistas.

Ello no exime al subcontratista de su responsabilidad, quien debera
constituir una garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del
monto del subcontrato, en la forma prevista en el articulo 18 del presente
Pliego.

ARTICULO 64.- Otros Contratistas.

El Contratista esta obligado a permitir la ejecucion de los trabajos, y/o
entrega de materiales ajenos a su Contrato, que el Comitente encomiende
a otros Contratistas, y acatara las érdenes que imparta la Inspeccién o
supervision de Obra para evitar interferencias.

Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su Obra a la de los
demas Contratistas 0 a la que realice directamente el Comitente,
ajustandose a las indicaciones que se le impartan y a los planos y
especificaciones técnicas Particulares y generales.

Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos
por causas imputables a otros Contratistas, debera dar inmediatamente
cuenta del hecho a la Inspeccion para que ésta tome las determinaciones
pertinentes.

CAPITULO VI
DESARROLLO DE LA OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES
ADQUIRIDOS
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ARTICULO 65.- Plazo.

La entrega de materiales adquirido deben realizarse en el plazo fijado en
el PCP y/o en la documentacion del Contrato y en las prérrogas que
hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.

ARTICULO 66.- Mora.

Si las Obras contratadas y/o los materiales adquiridos no se terminaran
0 no se entregaren dentro del plazo contractual y sus prorrogas
otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista
se hara pasible de una multa que serd calculada en la forma que se
establezca en el PCP. Cuando el Contratista incurriera en atrasos en
la ejecucidn del plan de trabajos, previa intimacion a regularizar el ritmo
de Obra, se haréa pasible de la multa que se prevea en el PCP.

En caso que en dicho pliego se establecieran plazos parciales para
determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo
fijado, entraran en mora parcial y se le aplicara la multa que se establezca
en el PCP.

ARTICULO 67.- Contralor de trabajos.

El Contratista debera dar aviso escrito -con una anticipacion minima de
CUARENTA Y OCHO (48) horas- del comienzo de todo trabajo y/o
entrega de materiales cuya correcta ejecucion no pudiera ser verificada
después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, seran por
su cuenta los gastos de cualquier indole que se originaren para verificar
la correccion de su ejecucion.

ARTICULO 68.- Union de obras nuevas con existentes.

Cuando las Obras a ejecutar o los materiales a fabricar debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma Obras existentes, estaran
a cargo del Contratista y se consideraran comprendidas, sin
excepcion, en la Propuesta presentada: a) la reconstruccién de todas las
partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente;
b) la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las Obras
licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta clausula sera
de la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a
los similares previstos o existentes, segun corresponda a juicio del
Comitente.

CAPITULO VII
MODIFICACIONES DE OBRA

ARTICULO 69.- Modificaciones de obra.

El Comitente podra disponer modificaciones al Contrato, en los términos
de la Ley Organica de las Municipalidades, Ley 6021 y ley 13.064 de
Obras Publicas y sus modificatorias y



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

7 Muicpalod de Vil Gosel

complementarias.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio
deberéa ser previamente convenido con el Comitente y establecido,
cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales
correspondientes a trabajos analogos o semejantes, teniendo en cuenta
las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha
de la licitacion.

Cuando no existan trabajos previstos de caracteristicas semejantes o
anadlogas a las del nuevo trabajo, el precio sera propuesto por el
Contratista y ajustado por el Comitente en funcién de los elementos
determinantes del costo directo del nuevo trabajo.

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista
debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los trabajos si asi
lo ordenara la Inspeccion, dejando a salvo sus derechos. En este caso se
Ilevara cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con
la aprobacion o reparos de la Inspeccion, servird como elemento
Ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.
A este ultimo efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en
concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la
Propuesta original.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podra
disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o
por nuevo Contrato.

ARTICULO 70.- Reajuste de garantia.

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del
Contrato, el Contratista deberd ampliar en un CINCO POR CIENTO
(5%) de tal aumento, la garantia de cumplimiento del Contrato.

ARTICULO 71.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin
la conformidad del Comitente.

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran
computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los
materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con
las 6rdenes de servicio comunicadas al

Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas,
podran ser rechazados, aungue fuesen de mayor valor que los
estipulados, y en este caso, la Inspeccion podra ordenar su demolicion y
reconstruccion de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a
cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.

CAPITULO VIII
CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

ARTICULO 72.- Certificacion y Pago:
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El contratista presentara la factura de lo adjudicado, dentro de los diez
(10) dias corridos de entregado el equipo licitado, a la cual se le debera
adjuntar el certificado de entrega correspondiente, firmado por el
Secretario de Obras y Servicios Publicos o quien se indique y el pago o
saldo del pago se realizara a los treinta (30) dias corridos desde la entrega
del material licitado. Dicha factura debera ser aprobada u observada
dentro de los dos (2) dias corridos de presentada. La aprobacion u
observacion serd efectuada por la
Secretaria de hacienda.-

ARTICULO 73.- Retenciones - Fondo de Reparos.

Sobre el pago o saldo de pago del material licitado se retendra el importe
del 5 % del valor Certificado; este descuento se realizara sin perjuicio de
la garantia de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de
Reparos. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcién
definitiva de la Obra, en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos
y/o materiales adquiridos, para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.

ElI Comitente no pagara intereses por las retenciones realizadas en dicho
concepto.

ARTICULO 74.- Sustitucion del Fondo de Reparos.
El Contratista podra sustituir el Fondo de Reparos por alguna de las
garantias previstas en el presente pliego.

CAPITULO IX
RECEPCION DE LA OBRA

ARTICULO 75.- Recepcion Provisoria.

La Obray los materiales adquiridos seran recibidos provisionalmente por
la Inspeccion ad referéndum de la autoridad competente cuando se
encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y
enlas ET.

Se labrard un acta en presencia del Contratista o de su representante
debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion
de los trabajos y/o entrega de los materiales adquiridos, a partir de la cual
correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara
la invitacion, la que deberd notificarse, la autoridad competente efectuara
por si y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia
de la citacion y de la ausencia del Contratista.

En el acta se consignaran, ademas, las observaciones que merezcan los
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se
otorgue para su correccion. En caso de incumplimiento por parte del
Contratista, se podra decidir la rescision del Contrato y la ejecucién de
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los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con
cargo al Contratista.

ARTICULO 76.- Plazo de garantia.

Salvo indicacion de un plazo especial en el PCP o en las ETGYP los cuales
prevalecen, el plazo de garantia serd de DOCE (12) meses contados a
partir de la firma del acta de recepcidn provisoria. Durante ese plazo el
Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos
0 desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales,
ejecucion deficiente de los trabajos o vicios ocultos, siempre que ellos no
sean consecuencia del uso indebido de las Obras.

Los trabajos de conservacion y/o reparacion ejecutados dentro del plazo
de garantia no implican compensacién alguna al Contratista.

ARTICULO 77.- Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de garantia, se efectuard una inspeccion para
realizar la recepcion definitiva, que se hara con las mismas formalidades
que la recepcidn provisional. Si se comprobare el buen estado de la Obra
y/o de los materiales comprados, el correcto funcionamiento de las
instalaciones, la Obra y/o los materiales adquiridos quedaran recibidos
definitivamente, dejandose constancia en un acta. En caso de
observarse defectos, se acordard un plazo para su correccion, a cuya
expiracion se efectuara una nueva verificacion del estado de las Obras vy,
si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos,
quedaréa efectuada la recepcion definitiva.

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo
acordado, el Comitente podra corregirlos con su propio personal o el de
terceros, tomando las sumas necesarias del Fondo de Reparos.

ARTICULO 78.- Recepciones parciales.

Cuando las ETGYP previesen el tratamiento separado de diversas partes
de la Obra y/o fabricacion de materiales y les fijase plazos individuales
de ejecucion y garantia, cada una de ellas sera motivo de recepcion
provisional y definitiva y devolucion de garantia de acuerdo con lo
previsto en los articulos 75, 77 y 79 del presente Pliego.

Asimismo, el Comitente podra efectuar recepciones parciales cuando lo
considere conveniente para el desarrollo de la Obra.

ARTICULO 79.- Devolucién de garantias y Fondo de Reparos. La
garantia de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en
concepto de Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos
importes, le seran devueltos al Contratista después de aprobada la
recepcion definitiva de las Obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones de dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra
por su cuenta.
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En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendra derecho
a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantias y del
Fondo de Reparos.

CAPITULO X
RESCISION DEL CONTRATO

ARTICULO 80.- Causas de rescision.

El Contrato podré ser rescindido por cualquiera de las causas establecidas
en los articulos 49 a 54 de la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y
complementarias, con las consecuencias en ellos previstas. Como asi
también por las causales que establezca el PCP y las clausulas
contractuales establecidas a tal fin. La rescision del contrato implica la
pérdida de la garantia del contrato, y la indemnizacién de los dafios y
perjuicios, cuando el impedimento se advirtiere después del
perfeccionamiento de la adjudicacion.-

ARTICULO 81.- Toma de posesion de la Obra.

Producida la rescision, el Comitente tomara posesién inmediata de la
Obra y/o de los materiales adquiridos en el estado en que se encuentre, a
cuyo efecto se hara inventario y avalio de los trabajos, materiales y
equipos, labrandose las actas correspondientes. EI Comitente tomara, si
lo creyera conveniente y previa valuacion convencional, sin aumento de
ninguna especie, los equipos Yy materiales necesarios para la
continuacion de la Obra.

Podra también ordenar la prosecucion de la Obra en las condiciones que
estime mas convenientes, respondiendo el Contratista por los
perjuicios que sufra el Comitente cuando la rescision haya sido
declarada por culpa de aquel.

ARTICULO 82.- Inventario.

El inventario se realizard con un representante de cada parte. Si el
Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o0 no estuviera
representado en el acto del inventario, el Comitente estara habilitado para
realizarlo, en cuyo caso enviara al Contratista, bajo constancia, una copia
de aqueél.

ARTICULO 83.- Avalto.

El avaluo se realizarda de mutuo acuerdo o por medio de peritos,
nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el
Comitente dispondra que el diferendo se resuelva por la via judicial. Si
dentro del plazo de TRES (3) dias de notificado el Contratista no
nombrare a su perito, se entendera que renuncia a ese derecho y se somete
al resultado del avalto que practique el perito nombrado por el Comitente.

ARTICULO 84.- Liquidacion de los trabajos y materiales. EI Comitente
practicara la liquidacion de todos los trabajos ejecutados por el
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Contratista y terminados con arreglo al Contrato, y/o los materiales
adquiridos, determinando las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procedera a la liquidacion de
los importes de los materiales y equipos inventariados que sean
indispensables para la continuacion de la Obra que hayan sido incautados.
Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente seran retirados
de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le
sefiale, el que no serd menor de diez (10) dias siguientes a la notificacion.
Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el Comitente
podra hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos,
corriendo todos los gastos a cargo del Contratista.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista
en el plazo que sefiale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolera a
cuenta del Contratista.

El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de
recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y
equipos incautados a precio de avaluo, constituira un crédito a favor del
Contratista, previa deduccion de los gastos efectuados a cuenta. Este
crédito, cuando la rescision hubiere sido causada por el Contratista,
quedara pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los
trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los
perjuicios que se originen por la rescision del Contrato, o la mala
ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista.

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los
mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue al Comitente,
el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

CAPITULO XI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTICULO 85.- Seguros.

El Contratista debera contar, previo a la iniciacion de los trabajos, y/o la
fabricacion de los materiales adquiridos con los seguros que se detallan
a continuacion:

1)  Copiadel Contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de
Trabajo conforme con lo establecido por las normas vigentes en materia
de Higiene y Seguridad en la Rama eléctrica y/o electromecéanicay civil.
Se debera incluir una manifestacion expresa de la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo de no repeticion contra la Municipalidad de Villa
Gesell, el Estado Nacional o cualquier Jurisdiccion o Entidad de la
Administracion Publica Nacional o Provincial por los riesgos vinculados
a la Obra.

2)  Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal
afectado a la Obra y/o fabricacion de los materiales licitado, de acuerdo
a la legislacion vigente.

3)  Seguro de accidentes personales que cubra al personal del
Comitente afectado a la Obra y/o entrega de materiales, a terceros que
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ingresen a la Obra y a quienes ejecuten trabajos sin relacion de
dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas.

4)  Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto
que se establezca en el PCP, a su nombre y el del Comitente,
manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier
clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y el
mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de
cualquier naturaleza, en relacion con ello.

5)  Asimismo, el Contratista deberd asegurar los materiales
adquiridos contra incendio y otros riesgos, debiendo tener -la péliza-
valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con
vigencia hasta la recepcion provisoria.

Todos los seguros seran contratados en compariias de primera linea y a
entera satisfaccion del Comitente.

En caso de verificarse el incumplimiento de alguno de los
requisitos precedentemente descriptos, no podréa el Contratista dar inicio
a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que
esta situacion genere. Encaso de que tal circunstancia se configure con
posterioridad al inicio de la fabricacién de los materiales adquiridos, se
procedera a la suspension de ésta, con cargo al Contratista, no
abonandose importe alguno en concepto de anticipos y/o certificados;
pudiéndose inclusive llegar a la rescision del Contrato.

ARTICULO 86.- Cotizaciones en moneda extranjera.

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda
extranjera, el importe de las garantias correspondientes se

constituira en moneda nacional calculandolas al tipo de cambio
vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, al cierre de las
operaciones del dia anterior de su constitucion. El importe de la garantia
debera ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al DIEZ
POR CIENTO (10%) en la cotizacion de la moneda extranjera.

ARTICULO 87.- Manejo de las instalaciones.

El Contratista deberd suministrar instrucciones escritas acerca del manejo
de los materiales adquiridos y de las instalaciones incorporadas a las
Obras, y de los inconvenientes que con mas frecuencia pueden
presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente
destine a su cuidado.

CAPITULO XII
SANCIONES

ARTICULO 88.- Hechos que pueden originar sanciones.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley N° 6021, ley 13.064, sus
modificatorias y complementarias, todo incumplimiento de las
condiciones previstas en las CGyP y ETGyP, en la Documentacion
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Contractual o de drdenes de servicio dara lugar a la aplicacion de
sanciones, las que seran previstas en el PCP, debiéndose tener en cuenta
que las multas deberan ser progresivas y acumulativas en proporcion a
los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.

A tal efecto, podrd habilitarse una cuenta de deméritos en la que se
asentara el puntaje que reflejara las faltas cometidas por el Contratista, a
partir del cual se mediréa el grado de incumplimiento registrado por éste.
A los efectos del célculo de las multas, se entenderd por monto del
Contrato al monto original mas los importes de las modificaciones y de
precios aprobadas.

ARTICULO 89.- Recursos.

El sancionado podra, en todos los casos, interponer los recursos
establecidos en el régimen de  Procedimiento  Administrativo
Municipal (Ordenanza General 267).

ARTICULO 90.- Percepcion de multas.

El importe de las multas serd descontado del saldo del precio a abonar,
del primer certificado que se extienda después de aplicada la sancion,
fondo de reparo y/o de cualquier otro crédito que por cualquier
concepto tuviera el Contratista ante el Comitente. Si los créeditos
precedentemente enunciados tampoco fueren suficientes, los importes
correspondientes podran ser deducidos de la garantia de cumplimiento del
Contrato, en cuyo caso ésta debera

ser repuesta dentro de las CUARENTA 'Y OCHO (48) horas siguientes,
con apercibimiento, en caso contrario, de rescision del Contrato y
pérdida del saldo de dicha garantia. La percepcién de las multas se hara
efectiva aun cuando la resolucién que impuso la sancion hubiese sido
recurrida.

Si con posterioridad se dejara sin efecto la sancion, se devolveran los
importes retenidos con mas un interés compensatorio de acuerdo a la tasa
fijada por el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para
los descuentos de documentos a 30 dias.

CAPITULO XIlI
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 91.- Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en el material adquirido de articulos y
dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del
Contrato.

El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que se
promuevan por uso indebido de patentes.

ARTICULO 92.- Liberacion de derechos y gravamenes.
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Cuando el Comitente obtenga una liberacion de derechos y/o gravamenes
gue no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe
correspondiente le sera deducido del primer certificado por pagar.

ARTICULO 93.- Documentacion Licitatoria y adquisicion del pliego.

El presente pliego y los demés documentos de la licitacién, estan a
disposicién de los interesados y podran consultarse en los lugares
que se indiquen en los respectivos avisos. Asimismo se podran obtener
de acuerdo a lo previsto en el PCP.

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:

ARTICULO 1°: Objeto del llamado: El objeto del presente pliego de
Condiciones Particulares es el llamado a licitacion publica, para la compra
de cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV, por parte de la
Municipalidad de Villa Gesell para la ampliacion de la Estacion
Transformadora de la localidad de Villa Gesell, provincia de Buenos
Aires.

Las cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV deben adecuarse a las
Especificaciones y Planillas técnicas de Transba S.A., las cuales forman
parte del presente pliego de Bases y Condiciones.-

ARTICULO 2°: Presupuesto Oficial: El presupuesto Oficial, asciende a
la suma de Pesos Dieciséis Millones quinientos mil ($ 16.500.000,.-), el
gue incluye los gastos directos e indirectos, gastos generales, beneficio,
Impuestos nacionales, provinciales y municipales, seguros, y honorarios
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profesionales, traslado y demés cargas fiscales vigentes y queda
establecido que el monto de la oferta a presentar comprende igualmente la
totalidad de dichos conceptos, es decir precio final.----------------=---------

ARTICULO 3°: Adquisicion y valor del Pliego: Atento a la situacion de
emergencia sanitaria en la cual nos encontramos por el COVID-19, el
Pliego podré ser adquirido en el Departamento de Compras y Licitaciones
de la Municipalidad de Villa Gesell, sito en Avenida 3 N° 820, Piso 1°, de
la localidad, como asi también solicitando via mail o telefonicamente la
compra del mismo y el pago se realizara por cuenta bancaria. En caso de
compra por transferencia el comitente enviara via mail el PBCGyPY T
, formularios Oficiales el cual debera presentarse en el sobre A conforme
la condicion establecida en las clausulas particulares. La adquisicion del
presente pliego podra realizarse hasta el dia hasta el dia 16 de Octubre del
2020, hasta las 11:00 hs., El valor del Pliego es de pesos ciento sesenta y
cinco mil ($ 165.000.-).- La adquisicion del mismo es requisito
indispensable para participar de la presente Licitacion.-----------------------
------------------------------- ARTICULO 4°: Apertura de Ofertas Las
ofertas serdn abiertas en el dia 21 de Octubre de 2020 a las 11:00 hs.
horas, en la Municipalidad de Villa Gesell Av. 3 Nro. 820 Villa Gesell
ARTICULO 5°: Garantia de Oferta: Conforme lo establecido en el
articulo 18 de las Clausulas Generales del presente Pliego, cada oferente
debera efectuar un Depésito de Garantia de oferta la que sera por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del importe del presupuesto oficial del material a
fabricar que se licite constituidas en la forma que establece el mencionado
articulo de las clausulas generales. ARTICULO 6° Validez de la
Oferta: La oferta realizada tendra una validez de sesenta (60) dias
corridos a partir del Acta de Apertura el que se podra prorrogar por
expresa voluntad fundada de la Municipalidad por un plazo igual debiendo
notificar a los oferentes, en su defecto, perderan la garantia a que se refiere
este articulo 5 de las presentes clausulas particulares. Garantia que sera
devuelta a los oferentes en el plazo mencionado y/o una vez suscripto el
contrato con el adjudicado.---------------------

ARTICULO 7°: Forma de presentacion de Ofertas: La propuesta

sera presentado conforme lo indicado el Titulo 1 Capitulo 1V

articulos 22 a 24 inclusive del Pliego de Condiciones Generales

(PBCG). Y de acuerdo al siguiente esquema:

EL SOBRE A) QUE CONTENDRA:

1) Cuadernos o carpetas: Descuadernados, con sus fojas

debidamente cocidas, pueden no estarlo, o dos carpetas de tamario

oficio 0 A4.

2) Fojas numeradas correlativamente: Las fojas de cada

cuaderno o carpeta, estaran numeradas correlativamente desde uno

(1) hasta el final de cada cuaderno o carpeta, con firma o media firma

del proponente.

3) Contenido de los cuadernos: Uno de los cuadernos o carpetas

estaran constituidos por los escritos, documentos y antecedentes
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originales que seguidamente se enumeran, y el otro con las copias

de tal elemento, glosados en el orden de la enumeracion.

1. Nota de presentacion: En ella se hace constar:

El nombre completo del o los proponentes. Su domicilio real. El

namero de inscripcion en el Registro de Proveedores de la

Municipalidad o manifestacién de que se halla en trdmite. Los

representantes o apoderados relacionaran los instrumentos con que

se acredita dicha personeria. Manifestacion de la Caja o Cajas de

Prevision en las que se hallaren inscriptos con la indicacion de los

numeros correspondientes.

2. Comprobantes: Adjuntar constancias de inscripcion vigentes de
AFIPy ARBA, y ultimos pagos, y consignar los nimeros respecto
de la inscripcion en la Direccion General de Rentas Provincial y
en la Direccion General Impositiva, respecto de los impuestos a
que estén afectados. Cada proponente cumplira este recaudo, por
duplicado, en el formulario N° 1 y su copia que se acompana al
presente Pliego.

3.- Declaracion Jurada: - De que no se halla(n) inhabilitada(s) por

los impedimentos establecidos en el Articulo 12. Que presta

conformidad con la documentacion presentada y acepta todas y cada
una de las obligaciones que forman parte del pliego de Condiciones
generales y particulares y las especificaciones técnicas particulares

y generales

4, Constitucion de domicilio especial, domicilio Electronico y

prorroga de jurisdiccion: Los proponentes daran cumplimiento a

lo indicado por duplicado en el formulario N° 3, que se acomparia

al presente Pliego.

5. Garantia de la oferta: EI documento o los documentos que

acrediten la constitucion de la garantia de la oferta.

6. Recibo original de la adquisicion del Pliego de Bases y

Condiciones

7. Constancia de inscripcion o de tramite de la inscripcion en el

Registro de Proveedores de la Municipalidad: La expedira la oficina

de Compras de la Municipalidad a solicitud del proponente.

8. Poderes: Los representantes y/o apoderados acompafiaran

aquellos documentos con los que se acrediten en forma la personaria

que invoquen.

9. Capacidad Técnica: El oferente deberd acreditar la

Inscripcion en el Registro de Licitadores Nacional y/o de la

Provincia de Buenos Aires y la especialidad en que debera estar

inscripto en estos registros la cual debera permitirle fabricar, ensayar

y transportar los materiales objeto de esta licitacion, teniendo en

cuenta el importe de la oferta y el plazo de ejecucion.- Especificar y

acreditar la infraestructura con la que cuenta para la fabricacion el

material que licita como asi también contar con los equipos
necesarios para realizar los ensayos pertinentes.-
10 Capacidad Economica — Financiera: el oferente deberd acompafiar
Estados contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la
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fecha de la Licitacion, del ultimo ejercicio anual firmado por Contador
Pablico Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas respectivo.

11. Antecedentes: Los Proponentes presentaran todos los certificados
expedidos por autoridad competente, en los que acredite una antigtedad
de cinco (5) afios en trabajos de fabricacion y Obras similares a la
licitada, asimismo presentara una declaracion jurada de contar con los
materiales a adquirir o en fabricacion y de las obras en ejecucion o en
proceso de adjudicacion.- 12. 1.E.R.I.C.: Constancia de inscripcion en el
IERIC.

13. Firmas: Se debera acompanar el Pliego de Bases y Condiciones
Generales suscripto en todas sus fojas.

14. Documentacion Sociedad: Para el caso de presentarse una persona
juridica, deberd acompariarse la documentacion correspondiente que
acredite su constitucion en forma.

EL SOBRE B) QUE CONTENDRA:

La oferta propiamente dicha la cual debera ser por por la ejecucion total
del material a fabricar la Obra, debiendo realizarse esta oferta en el
Formulario “PEDIDO DE COTIZACION” que se adjunta al Pliego. Se
establecera en este formulario el precio global o precio unitario por
material a adquirir, en caso de no existir concordancia entre ambos se
tomara como base el primero para determinar el total de la propuesta; el
monto total de la misma se formulara en letras y nimeros y en caso de
duda prevalecera lo expuesto en letra. Si en la oferta no se discriminara
el .V.A., ésta se tomara con el I.V.A. incluido, como asi también se
consideraran incluidos en la Oferta todos los gastos, gravamenes e
impuestos que pudieren corresponder por el curso y ejecucion y traslado
del material, hasta la recepcién definitiva.-

Ademas debera acompariar toda la documentacion que se requiera en las
clausulas particulares, firmadas en todas sus hojas por el oferente y la
misma deberd ser presentada libre de raspaduras, interlineas, sobre
impresiones, testaciones, que no hubieran sido salvadas debidamente al
pie de la misma, caso contrario sera rechazada la oferta.

Los sobres A) y B) se presentaran cerrados y lacrados e iran dentro

de otro sobre individualizado con la letra C) el cual contendra la
siguiente leyenda:

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

LICITACION PUBLICA N° : 06/ 2020

ADQUISICION DE: CUATRO (4) CELDAS AISLADAS EN GAS

DE 33 KV

FECHA APERTURA: 21/09/2020

HORA:11:00 hs.; todos los sobres se presentaran cerrados y lacrados
ARTICULO 8° Apertura de las propuestas: La apertura de
Propuestas se efectuard en la fecha y hora establecidas, una vez
iniciado el acto de apertura no se admitira ninguna interrupcion, ni
modificaciones a las propuestas presentadas. En dicha oportunidad
solo se permitiran observaciones gque tengan relacion con el acto en si
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de apertura, no asi con documentacién presentada por los oferentes,

debiendo en dicho supuesto aplicarse lo que se dispone a continuacion,

se generara el acta de apertura de propuestas correspondiente las

cuales contendré:

1) Lugar, fechay hora, correspondiente a la iniciacion del acto;

2) NUmero y objeto de la Licitacion y nimero de expediente;

3) Cargo y nombre de los funcionarios actuantes; 4) Respecto de cada

propuesta, se consignara lo siguiente: a) Numero de Proveedor,

b) Nombre y cargo del proponente,

¢) Cantidad de folios (del original y de la copia),

d) Descripcion de las garantias,

e) Descripcion de la ofertas propiamente dicha, en caso de discordancia
en la consignacion de un mismo precio unitario, siempre se dara
prioridad al precio escrito en letras;

f) Y las Observaciones que los funcionarios que presidieren el acto
considere oportuno formular respecto de la propuesta. La misma
debera ser suscripta por todos los funcionarios intervinientes y los
oferentes Presentes y en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes
tendran derecho a formular los descargos de las impugnaciones que se
le efectuan; deberan ser presentadas por Mesa de Entradas de la
Municipalidad de Villa Gesell, como Alcance al Expediente Principal.
En dichos casos deberan entregar tantas copias de sus escritos como
oferentes participantes, a efectos de entregar a cada uno de ellos la
documentacidn necesaria para evaluar las impugnaciones y descargos.-
---------------------------------------------- ARTICULO 9e:
Observaciones - Impugnaciones: Sin perjuicio de la facultad de
realizar observaciones en el acto de apertura de los sobres, dentro de
los dos dias habiles posteriores al acto de apertura los oferentes podran
efectuar las impugnaciones que estimaren conducente realizar, la que
se deberan presentar por Alcance al Expediente Principal por Mesa de
Entradas de la Municipalidad de Villa Gesell con tantas copias de sus
escritos como oferentes participantes, y en las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes tendran derecho a formular los descargos de las
impugnaciones que se le efectlan, pasado dicho plazo pasara a la
comision evaluadora para su adjudicacion.-

Ademas y una vez adjudicada la compra a través del dictamen pertinente

y dentro de los tres dias habiles de notificada la misma, podran ser

impugnada esta adjudicacion por los oferentes, mediante la misma

metodologia denunciada ut supra.-

Para poder realizar las observaciones y/o impugnaciones se debe
realizar previamente un depoésito bancario en dinero en efectivo a nombre
de la municipalidad, por un monto equivalente a cero coma cinco por
ciento (0,5 %) del Presupuesto Oficial, debiendo mantenerse hasta la
resolucion de las impugnaciones y se perderd en el caso de que la
impugnacion fuese desestimada, y en el supuesto de ser procedente la
impugnacion presentada el importe sera devuelto al Proponente,
dejandose establecido que no devengara interés alguno.
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ARTICULO 10°: Mejoramiento de propuesta: En caso de empate
entre dos o mas ofertas admisibles ya que cotizaron el mismo precio y
estuvieran en igualdad de condiciones, la Comision Evaluadora les
solicitard una mejora de precios en el dia y horario establecido la cual
debera presentarse en sobre sellado y lacrado especificando en el mimo
oferente y licitacion con el titulo mejoramiento de oferta, para una
posterior apertura, labrdndose en acta pertinente conforme lo establecido
en el articulo 7 del presente.-

ARTICULO 11°: Plazos: Se dejan establecidos los siguientes plazos:

a) Plazo para realizar observaciones son 48hs. habiles posteriores a la
apertura de las ofertas.

b) plazo para contestar observaciones son 48 hs habiles posteriores a
vencido el plazo del inciso a).

¢) Plazo dictamen de la comisidn con respecto a las ofertas: setenta y dos
(72) hs. desde el dia siguiente a la apertura de los sobres, pudiendo la
misma pedir una prorroga fundada por el mismo plazo, la cual debera
ser notificada a todos los oferentes en forma fehaciente.-

d) Firma del contrato General: dentro de los cinco (5) dias habiles desde
la adjudicacion de la compra, mediante notificacion por parte de la
Municipalidad.

e) Plazo de Inicio de trabajos: a los tres (3) dias habiles de firmado el
contrato

f) Plazo de entrega: debera ser antes de los ciento (120) dias corridos
desde la firma del contrato

g) Plazo de pago: antes de los treinta dias de entregado el Material

ARTICULO 12°: Garantia del Contrato: La garantia del contrato sera
del cinco por ciento (5%) del monto total del valor de la contratacion y se
constituird por cualesquiera de la modalidades del Articulo N° 18 de las
Clausulas Generales, la cual se debera presentar a la firma del contrato
respectivo. La misma sera devuelta dentro de los sesenta, (60), dias
habiles, contados a partir de la recepcion del material adquirido, o hasta
que se haya probado técnicamente su funcionamiento en la ampliacion de
la estacion transformadora, o hasta que se hayan satisfecho las
indemnizaciones por dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga
el Contratista con el Contratante, Comitente o con terceros cuando, por
causa de la misma, puedan accionar contra €l o dar lugar a medidas de
cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad del material contratado.-
ARTICULO 13°: Revocacién de la adjudicacion: Si el adjudicatario no
concurriere en este plazo a formalizar el contrato, o se negare a hacerlo, o
no constituye la garantia del contrato conforme el articulo anterior la
Municipalidad podrd sin necesidad de intimacion previa, revocar la
adjudicacion y ejecutar la Garantia de Mantenimiento de Oferta, sin que
el Adjudicatario tenga derecho a compensacion alguna. En este caso la
Municipalidad podré contratar con el proponente que sigue en orden de
conveniencia o

[lamar a nueva licitacion, el mismo derecho tendra cuando la adjudicataria
no comenzare la obra en el tiempo debido o no lo hiciere de la manera que
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corresponda a la importancia de la obra.--- Los gastos de sellado que se
originen para formalizar el contrato seran por cuenta del adjudicatario,
debiendo tener presente que la

Municipalidad esta exenta.------

ARTICULO 14°: Caracteristica de la Compra:

Esta etapa consiste en:

1.- Compra de cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV de acuerdo a las
especificaciones técnicas generales y particulares que forman parte del
presente pliego, por parte de la Municipalidad de Villa Gesell para la
ampliacion de la Estacion Transformadora de la localidad de Villa Gesell,
provincia de Buenos Aires, las cuales se componen.

a) una (1) celda de entrada de transformador para 33 KV

b) Dos (2) celdas de salidas de lineas para 33KV

¢) Una (1) celda de medicidn de tensién para 33 kv

Para la compra de este material, el mismo debe ser bajo las
Especificaciones técnicas generales y especificaciones técnicas generales
y particulares de Transba S.A., las cuales forman parte del presente Pliego
de Bases y Condiciones.-

ARTICULO 15°: Calificacidén: Para que se consideren sus ofertas, los
oferentes deberan demostrar contar con adecuada capacidad Técnica,
Econdmica y Financiera, para lo cual deberan superar los siguientes
minimos exigidos:

1) Capacidad Técnica: el oferente debera:

a)  Estar Inscripcidn en el Registro de Licitadores Nacional y/o de la
Provincia de Buenos Aires, y especificar la especialidad en que esta
inscripto el contratista, de acuerdo con el Registro que certifica su
capacidad (Nacional y/o Provincial) la cual debera permitirle fabricar los
materiales objeto de esta licitacion.-

b)  Contar con la infraestructura necesaria para la fabricacion de la
reactancia que se licita, presentando la documentacion que acredita esta
infraestructura necesaria, como asi también contar con los equipos
necesarios para realizar los ensayos pertinentes.- 2) Capacidad
Econdmica — Financiera: el oferente debera:

contar con los recursos economicos y financieros para fabricar este
material lo cual debe acreditar fehacientemente mediante sus estados
contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la fecha de
la Licitacion, debiendo acompafiar el Gltimo ejercicio anual contable
firmado por Contador Pablico Nacional y certificado por el Consejo
Profesional de Ciencias Economicas respectivo 3) Antecedentes: El
oferente debera:

Contar con antecedente en la fabricacion y venta de los materiales que se
licitan, lo cuales se deben acreditar con certificados expedidos por
autoridad competente, en los que acredite una antigiiedad de cinco (5)
afios en trabajos de fabricacion y Obras similares a la licitada.-Asimismo,
deberan presentar declaracion jurada de contar con los materiales a
adquirir o en fabricacion y de las obras en ejecucion o en proceso de
adjudicacion, actualizado y con detalle descriptivo de las que se
encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicacion, sus montos
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contractuales, plazos de ejecucion y fechas de inicio y finalizacién de
obra y/o materiales

con documentacion  respaldatoria.---------=--==-mmmmmmmmmm oo
ARTICULO 16°: Determinaciéon de la oferta mas conveniente: Las
ofertas mas conveniente se determinara aplicando el precio ofertado un
factor determinado por la calificacion otorgada al material ofrecido.

La Comision Evaluadora evaluara los proyectos y los calificara por orden
de mérito del primero al Gltimo, otorgando:

- Oferta dineraria- Oferta de Cotizacion: El oferente que
proponga la cotizacién mas econdmico y cercana a lo establecido en el
presupuesto oficial establecido en este pliego de condiciones particulares
recibira el total del puntaje del presente item. El puntaje de las demas
ofertas se obtendra de la diferencia entre el puntaje total y el porcentaje
sobre la mejor oferta. PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: CINCUENTA
PUNTOS (50).

- Capacidad Técnica: los oferentes que acrediten su capacidad
técnica acompafando la inscripcion al Registro de Licitadores Nacional
y/o de la Provincia de Buenos Aires, y que su registro sea especificamente
para la fabricacion del material a comprar lo cual certifica su capacidad
recibira el total del puntaje del presente item.

Oferta. PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: DIEZ (10) PUNTOS.

El oferente que este inscripto en los Registros de licitadores Nacional y/o
de la Provincia de Buenos Aires y no este registrado en la especialidad
que se licita recibira la mitad del puntaje de este

item : CINCO (5) PUNTOS.-

- Capacidad Econdmica — Financiera: los oferentes que acrediten
su capacidad Economica Financiera a través de sus estados contables se
les adjudicara el siguiente puntaje, el oferente en mejor situacion
economica recibird el total del puntaje del presente item. oferta.
PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: VEINTE (20) PUNTOS. El segundo
oferente en situacion econdémica financiera recibira QUINCE (15)
PUNTOS, el tercero oferente en situacion econémica financiera recibira
DIEZ (10) puntos y asi va decreciendo cada cinco punto de acuerdo a la
calidad de oferentes y su situacion contable.-

- Antecedentes: los oferentes que acrediten fehacientemente contar
con antecedente en la fabricacion y venta de los materiales que se licitan
en los altimos cinco (5) afos recibiran el siguiente puntaje, el oferente
que acredita mayor cantidad de obra realizadas satisfactoriamente
recibird el total del puntaje del presente item. oferta. PUNTAJE
MAXIMO DEL ITEM: VEINTE (20) PUNTOS. El segundo oferente en
realizacion de estos tipos de materiales satisfactoriamente recibira
QUINCE (15) PUNTOS, el tercero oferente en realizacion de estos tipos
de materiales satisfactoriamente recibird DIEZ (10) puntos y asi va
decreciendo cada cinco punto de acuerdo a la cantidad de oferentes y
materiales igual al licitado realizados satisfactoriamente,.

ARTICULO 17°: Atribuciones: La Municipalidad podra adjudicar 6 no
lo licitado, pero la adjudicacién correspondera a la oferta que, a criterio
de aquella, sea la mas ventajosa, para lo cual no sélo se tendra en cuenta
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el costo, sino la experiencia, idoneidad y antecedentes en la fabricacion de
este material comprobados, calidad del Servicio ofertado, y solvencia
material. En consecuencia se deja claramente establecido, que la
Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar a la Empresa que retna
las mayores cualidades anteriormente detalladas, sin que esto genere
derecho a reclamo alguno a favor de los oferentes. También se reserva el
derecho de no tener en cuenta errores formales de presentacion y otros,
que no impidieran la comparacion de ofertas, si ello fuera conveniente a
los intereses municipales.-

ARTICULO 18°: Responsabilidad - Seguros: El contratista se hara
responsable del cumplimiento de Leyes laborales y provisionales,
Impuestos y asegurar al personal por accidentes de trabajo y seguro de las
maquinarias y/ vehiculos que utilice en la fabricacion, ensayos, traslado y
emplazamiento. El contratista reconocera la responsabilidad civil de los
dafios que como consecuencia de la fabricacion, ensayo traslado y
emplazamiento de este material le ocasione a terceros, cualquiera sea el
medio con el que se produzca el siniestro, relevando de todo compromiso
al respecto a la Municipalidad.- El contratista deberd contar con los
seguros que establece el articulo 85 del Pliego de Bases y Condiciones de
las clausulas generales antes del inicio de la obra, por el maximo del
mismo, debiendo acreditar ante la Municipalidad de Villa Gesell, haber
dado cumplimiento a la contratacion de los seguros indicados, dentro de
los plazos previstos previo a la inauguracion de la obra. La Municipalidad
de Villa Gesell, se reserva el derecho de verificar la solvencia y respaldo
de la aseguradora que fuere contratada por el adjudicatario, pudiendo
rechazar los mismos, y solicitar la acreditacion de la contratacion de
NUEVOS Seguros a su satisfacCion.--------=--==-=mmmmmmmmmmm oo
ARTICULO 19°: Multas: Demoras en la ejecucion de los trabajos:
Por cada dia de atraso en la ejecucion de los plazos establecidos para la
entrega en el Plan de Trabajo, o ante el incumplimiento de cualquier
obligacidén a su cargo, el oferente se hara pasible de una multa del cero
coma uno por ciento (0,1%) diario del monto total del contrato.-----------
---------------------------- ARTICULO 20°: De las multas: Las multas que
sean aplicadas seran comunicadas al contratista dentro de las veinticuatro
horas de haberse realizado y este a su vez dispondra de setenta y dos
horas, para efectuar el descargo correspondiente. No seran aplicadas las
multas establecidas si hubieren sobrevenido causas de fuerza mayor, la
cual debera ser justificada dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido
el hecho, cuya aprobacion o rechazo queda a exclusivo juicio de la
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios

PUDBIICOS. === mm oo
ARTICULO 21°: Rescision: Sin perjuicio de las causales de rescision
que establece las clausulas generales, de acuerdo a la aplicacién de la ley
13064, obras publicas nacionales, articulos 49 a 54, la Municipalidad
podra rescindir el contrato con pérdida de la garantia contractual por los
siguientes motivos:

Reiteracion de incumplimiento de las Ordenes de Servicio. b) Deficiencias
en la calidad del material fabricado y comprado, y del material utilizado.
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¢) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. d)
Acumulacion de las multas, superior al 5% (cinco por ciento) del monto
del contrato. e) Cualquier otro hecho que considere atentatorio a la buena
marcha y calidad de la fabricacidn del material adquirido y de la mano de
obra del mismo.- f) El contratista podra ser rescindido en un todo de
acuerdo con las causales y consecuencias previstas por la ley 13064 y la
Ley 6021 de Obras Publicas y su reglamentacion.

La Municipalidad podra rescindir el contrato por falta de financiamiento
suficiente.

ARTICULO 22°: Contralor de las obras — representante tecnico: Las
obras estaran bajo la supervision de un representante técnico nombrado
por el contratista el cual tendra que ser un profesional Ingeniero Rama
Eléctrica y/o Electromecéanica Civil, debiendo comunicar su designacion
antes de la firma del contrato, la cual estara supeditada a su aprobacion,
quien asumira el control y supervision de la fabricacion de los materiales
y de la obra a realizar, actuando como Inspector de las Obras contratados.-
ARTICULO 23° Del Personal: Para el personal no técnico ni
especializado la empresa adjudicataria tendra la obligacion de guardar
consideracion y respeto en su trato con los funcionarios municipales.-----
------------------------------------------------------------ ARTICULO  24°:
Indemnidad: EI Contratista se obliga a mantener al Comitente
plenamente indemne y libre de toda responsabilidad por incumplimiento
de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago de salarios y/o
cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista
o0 los Subcontratistas afectan a la fabricacion del material adquirido.------
-------------------- ARTICULO 25° Anomalias y/o problemas: La
Empresa debera comunicar a la Municipalidad de todas las anomalias y/o
problemas que se pudieran producir durante la fabricacion del material
adquIrido.- s
ARTICULO 26°: De la responsabilidad: La recepcion total del material
fabricado y la devolucion de la garantia de contrato, no eximen al
contratista de la responsabilidad por la calidad de los materiales
fabricados------------=-= oo

ARTICULO 27°: Alteracion plazos de obra: Los plazos de finalizacion
de la entrega del material adquirido podran ser alterados conforme lo
establece el Articulo 45 del PCG, para lo cual el contratista debera
presentar una nota solicitando la interrupcion del plazo de entrega y esta
debera ser aceptada o rechazada por la Secretaria de Obras y Servicios
PUblicos.-----===-==mmmmmmmm oo

ARTICULO 28°: Supervision técnica de la_Fabricacidén y entrega: La
ejecucion de la fabricacidn del material adquirido estara bajo la Direccién
de un Servicio de supervision técnica mediante un Técnico autorizado y
dependiente de TRANSBA S.A. a cargo del contratista. Este Servicio
resolvera todas las cuestiones concernientes a la construccién, calidad de
materiales, marcha de los trabajos, y correcta ejecucion de ellos, extendera
la certificacion de la obra realizada y dara las érdenes e instrucciones al
CONErAtiStaS. - === === == oo oo oo
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ARTICULO 29°: Solicitud de permisos y Desvio del transito: El
contratista seré el encargado de solicitar los permisos pertinentes ante las
autoridades provinciales correspondiente para realizar los traslados
pertinentes del material adquirido, las obras y conexiones necesarias
cruzando Rutas Provinciales y solucionar, previa consulta a la Supervisién
Técnica, los problemas ocasionados por el transito vehicular, por el cierre
de las calles debido a la ejecucion de los trabajos. Correrd a su cargo la
sefializacion de los desvios, cuando estuvieran expresamente previstos en
el Pliego. Ademas quedara por cuenta del contratista el mantenimiento de
todas las calles de tierra que se utilice como desvios, material y
maquinarias.- ARTICULO 30°. Del Contrato: Los derechos y las
obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad de Villa
Gesell y el contratista son intransferibles, conforme lo establece el articulo
32 del PCG.mmmmmm e oo e e
ARTICULO 31: Anticipo Financiero: Se otorgara un anticipo
financiero del treinta por ciento (30%0) del monto total del contrato, el
cual serd abonado al contratista dentro de los quince (15) dias de firmado
el contrato y descontado en el momento de realizar el pago total por la
entrega del material adquirido. El contratista avalara dicho anticipo a
través de una Pdliza de Seguro de Caucion a nombre de la Municipalidad
de Villa Gesell en las formas que se establece en las clausulas generales
del presente pliego, hasta el momento de la entrega definitiva del material
AAQUITTAO . === === m o e o e e
ARTICULO 32: Costas y costos: En todos los casos las costas y los
costos que por cualquier concepto (notificaciones, intimaciones,
comunicaciones, trabajos, etc.) se ocasionen a la Municipalidad del
Partido de Villa Gesell, respecto de los hechos o de los actos del
concesionario que impliquen infracciones e incumplimiento de sus
obligaciones deberan ser abonados por dicho concesionario.----------




PROVINCIA DE BUENOS AIRES

o Muispalidd de Vil Gl

AMPLIACION ESTACION TRASFORMADORA
132/33/13,2 kV VILLA GESELL

LICITACION PUBLICA PARA LA COMPRA
DE 4 CELDAS AISLADAS EN GAS DE 33KV
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1. OBJETO

La presente especificacién técnica tiene por objeto estableces las condiciones
técnicas bajo la cuales debera realizarse la provisidn de las celdas de 33KV para ET
Villa Gesell de TRANSBA S.A.

2. ALCANCE

El oferente debera considerar la provisidn, trasporte, descarga de :
Celdas Aisladas en Gas (GIS)

* Una (1) celda de Entrada de Transformador para 33 kV.
* Dos (2) celdas de Salidas de Lineas para 33 kV.
* Una (1) celda de Medicién de tensién para 33 kV.

3. DESCRIPCION DE LA PROVISION

La Celda de Entrada de Transformador poseera el siguiente equipamiento de
protecciones, comando y medicion:

* Una (1) Proteccion de maxima corriente.

* Una (1) Proteccidn de tierra restringida y respaldo homopolar.
* Proteccién de deteccidn de arco interno.

* Un (1) Multimedidor digital.
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* Manipulador, llaves, indicaciones, etc.

Las Celdas de Salida de Linea poseeran el siguiente equipamiento de protecciones,
comando y medicion:

* Una (1) Proteccién de maxima corriente con recierre, esta proteccion debera
contar con la funcién de conductor cortado.

* Proteccién de deteccidn de arco interno, esta proteccidén debera ser de una
corriente nominal de 5A.

* Un (1) Multimedidor digital.

* Manipulador, llaves, indicaciones, etc.

Las Celdas de Medicion de Tensién poseerdn el siguiente equipamiento de
protecciones, comando y medicién:

* Proteccion de deteccidn de arco interno.
* Un (1) Multimedidor digital.
* Manipulador, llaves, indicaciones, etc.

Las celdas seran aptas para soportar esfuerzos térmicos y electrodindmicos
correspondientes a un nivel de cortocircuito de 750 MVA en 33kV durante 1 (un)
segundo. Las estructuras de los dispositivos de seguridad se disefiaran para una
descarga de arco interno de 750 MVA durante 1 (un) segundo.

Los interruptores seran aislados en GAS. Estaran provisto con motor eléctrico de
carga para 110 Vcc, rele de apertura, de cierre, auxiliar, minima tensién,
antibombeo y 10 contactos auxiliares NA mds 10 contactos auxiliares NC libres y
cableados a borneras del cubicle de baja tensidén de la respectiva celda. Tendran
accionamiento manual local y eléctrico a distancia para cierre y apertura.

Los sistemas de extraccion deberan permitir la operacién del interruptor y el
desplazamiento sin grandes esfuerzos. De ser necesario se proveeran con
plataformas inclinadas de desplazamiento 6 rampas.

Las vainas metadlicas de los conjuntos terminales de los C.S se conectaran a tierra
a través de una barra colectora de P.A.T que vendra instalada dentro de las celdas a
proveer por el fabricantey que sera independiente de |la barra de P.A.T de las celdas.

Las celdas serdn pintadas exteriormente de color verde segin la Norma IRAM
DEF 19-54 tabla Il 01-1-040, e interiormente de color crema.

Todos los disparos de las distintas protecciones se canalizaran a través de relés
auxiliares de disparo marca Arteche o similar calidad técnica, que seran sometidos
a aprobacion previa de la inspeccién.

Las protecciones de las salidas de 33kV deberan contar con la funcién de conductor
cortado.

Los distintos aparatos y componentes a proveer e instalar, se indican en el esquema
eléctrico unifilar adjunto, debiendo cumplimentar las especificaciones técnicas que
se anexan para cada caso en particular.
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La presente descripcidn se complementa con la documentacion adjunta.

4. INFORMACION ADJUNTA

* Especificaciones técnica particulares.
* Planillas de datos técnico.
* Planos.



