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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA  

LA LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  

  

TÍTULO I  

  

BASES DE LICITACIÓN  

   

        CAPÍTULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

ARTÍCULO 1.- Objeto y aplicación del pliego.  

     El objeto del presente pliego es la licitación pública para la ejecución 

de la obra y/o compra de materiales por parte de la Municipalidad de Villa 

Gesell, a fin de proveer los mismos a la empresa contratista para ejecutar 

la ampliación de la estación transformadora 132/33/13,2 KV de la 

localidad de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, adquisición que se 

ajustara a las bases de condiciones generales contenidas en este pliego, 

las condiciones particulares, condiciones técnicas generales, y técnicas 

Generales y particulares de Transba S.A. que forman parte del presente 

pliego y  

de ejecución contractual.-  

      El  presente  pliego  regirá  también, de corresponder,  la licitación y 

contratación de anteproyectos, proyectos o ingeniería de detalle de 

fabricación y/o el mantenimiento de las Obras.  

  

ARTÍCULO 2.- Glosario.  

La terminología utilizada en la Documentación Licitatoria tiene el 

significado que seguidamente se indica:  

1) Adjudicatario: Es el Proponente al que se le ha comunicado la 

adjudicación de la presente licitación a su favor, hasta la firma del 

Contrato.  

2) Análisis de Precios: Es el detalle de los componentes de la 

estructura que forman parte del precio de cada ítem del presupuesto. 3)  

Cammesa: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

S.A.   

4) Comisión Evaluadora: Es la comisión que puede designar la 

Municipalidad de Villa Gesell. Para el caso de su designación 

estará integrada por las personas designadas por  el  Licitante,  que  

examina  todas  las  Propuestas  recibidas  y  aconseja la 

precalificación y/o adjudicación de la más conveniente, y el 

rechazo de las que conforme a la Documentación Licitatoria, 

resulten inadmisibles o inconvenientes.  



  

 

5) Comitente: Es la Municipalidad de Villa Gesell, que encarga la 

Compra de materiales y/o ejecución de la Obra.-  

6) Contratista: Es el Adjudicatario, después de que ha firmado el 

Contrato y sus complementos.  

7) Contrato:  Es  el  acuerdo  de  voluntades  suscripto  entre  el  

Licitante  y  el Adjudicatario para la ejecución de la Obra.  

8) Coordinador: Persona destacada por el CONTRATISTA que 

tendrá a su cargo las tareas de coordinación de la obra.  

9) Días: Salvo indicación en contrario, se entenderán por días 

hábiles.  

10) Días hábiles: Son los días en que funcionan las oficinas de la 

Administración Pública Municipal.  

11) Documentación  Licitatoria:  Está  constituida  por  el  presente   

Pliego de Bases y Condiciones Generales (PByCG), el Pliego de 

Condiciones Particulares (PCP), las  Especificaciones Técnicas (ETGyP) 

Generales y Particulares de Transba S.A., el juego completo de planos y 

planillas, la memoria descriptiva, y toda otra documentación que se 

indique en el PBC, la que podrá ser obtenida en forma gratuita mediante 

acceso al Sitio Web.  

12) ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.   

13) ETG: Especificaciones Técnicas Generales de TRANSBA S.A  

14) E.T: Estación Transformadora  

15) Fondo de Reparo: Es una reserva líquida que tiene por objeto 

resarcir a la Municipalidad de Villa Gesell por todas aquellas 

erogaciones causadas por defectuosa de la Obra o por no haber 

sido ejecutada conforme al Contrato. En todos los casos estará 

constituida por una retención sobre Anticipos o Certificados de 

Obras Aprobados del orden del 5% del valor aprobado en el 

mismo.  

16) Habilitación  Comercial:  Momento  en  que  la  

TRANSPORTISTA recibe la instalación e inicia la operación y el 

mantenimiento de la obra de ampliación, notificando fehacientemente a 

CAMESA que las nuevas instalaciones se encuentran conectadas y en 

condiciones de prestar el servicio.  17) Inspector de Obra - Materiales: Es  

el  representante  del  Comitente  en  todo  aquello relacionado con la 

inspección técnica, detallada y permanente de los materiales a comprar y 

de la ejecución de la Obra, con amplias facultades para exigir al 

Contratista, el cumplimiento de todas las medidas que estime necesarias 

y convenientes para la buena ejecución de los trabajos contemplados en 

la Documentación Licitatoria.  

18) Interesado: Es  toda  persona  humana  o  jurídica  que  ha  adquirido  

la Documentación Licitatoria.  

19) Jefe de Obra: es el técnico o profesional con incumbencia suficiente 

que coopera con el Representante Técnico en la ejecución de la Obra 

y su gestión técnica y económica, todo de conformidad con lo 

previsto en la Documentación Licitatoria a cargo del contratista.  

20) LAT: Línea de Alta Tensión  

21) LBT: Línea de Baja Tensión  



  

 

22) LMT:  Línea de Media Tensión  

23) LT: Línea Telefónica  

24) Licitante: Es la Municipalidad de Villa Gesell, quien aprueba el 

llamado a licitación y adjudica la Obra.  

25) Materiales: Materiales a proveer por la Municipalidad de Villa 

Gesell.-   

26) Notificación electrónica: Es la modalidad para comunicar todos los 

actos dictados en el procedimiento de licitación, independientemente 

de la publicación de la  información  en  el  Sitio  Web  y  en  el  

Boletín  Oficial  si correspondiere. Será obligación del Proponente 

constituir una dirección de correo electrónico (domicilio electrónico) 

donde serán válidas todas las notificaciones. Se considerarán válidas 

las notificaciones en formato digital con la recepción  de la 

documentación en los términos del  Decreto 1370/2020 . Los 

documentos así notificados tendrán el mismo valor legal que los 

documentos en soporte papel con firma ológrafa y serán considerados 

como medio de prueba de la información contenida en ellos.  

27) Obra: es la Obra objeto de la licitación, con el alcance que se le asigne 

en el PBCGyP y en las ETGyP.  

28) Oferta: es el conjunto de documentos que define los aspectos 

económicos de la Propuesta, integrada generalmente por la oferta 

económica, el compromiso de mantenimiento de aquélla, los 

presupuestos detallados, la planilla de cotización por ítems, el análisis 

de precios, plan de trabajo, plan de certificación y la curva de 

inversión y todo otro documento que guarde relación con la Oferta.  

29) Oferente: Empresa, Razón social o Persona Física participante de la 

Licitación Pública para la compra de materiales y/o la ejecución de 

las Obras.  

30) Precios Básicos: Son los precios correspondientes a la Propuesta; se 

tomará como mes base el correspondiente a la presentación de la 

oferta económica.  

31) Proponente: Es la persona humana o jurídica que presenta una 

Propuesta en una licitación.  

32) Propuesta:  Es  el  conjunto  de  todos  los  documentos exigidos  a  

los proponentes  para admitir su participación en la licitación. 33) 

Registro: Es el Registro Municipal de Proveedores y Licitadores 34) 

Representante  Técnico: Es  el  profesional  universitario  con  

incumbencia acorde con las características de la Obra y/o los 

materiales a comprar, que representa al Contratista ante el Comitente, 

a todos los efectos técnicos del Contrato.  

35) Resolución Aclaratoria: Es la aclaración de oficio que el Licitante 

formule con relación a la Documentación Licitatoria   

36) Resolución de Consulta: Es la contestación del Licitante a los 

pedidos de aclaración formulados con relación a la Documentación 

Licitatoria.  

37) Resolución Modificatoria:   Es   toda   comunicación   que   emita   

el   Licitante modificando los términos de la Documentación 

Licitatoria.  



  

 

38) SMEC: Sistema de Medición Comercial de energía Eléctrica  

39) Sitio  Web:  Es  la  página  de  internet  de la MUNICIPALIDAD 

DE VILLA GESELL  

(https:/www.gesell.gob.ar).  

40) Subcontratista: Es toda persona humana o jurídica con la cual el 

Contratista celebre un contrato para la ejecución de una parte de los 

trabajos a su cargo.  

41) Supervisor de Obra: El Supervisor es un representante de 

TRANSBA S.A que realizara las tareas de supervisión del material 

fabricado y adquirido como de la ejecución de la obra contratada y 

tiene a su cargo el control de la fiel interpretación de los planos y 

de la documentación técnica que forma parte del proyecto, y la 

revisión de los certificados correspondientes a la Obra en ejecución 

a cargo del contratista.  

42) Transportista: TRANSBA S.A.  

43) TRANSBA S.A: Compañía de Transporte de energía eléctrica por 

distribución troncal de la Provincia de Buenos Aires.  

  

  

ARTÍCULO 3.- Cómputo de plazos.  

A los efectos del cómputo de plazos fijados en días hábiles, la 

presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora 

del día hábil siguiente.  

  

ARTÍCULO 4.- Régimen jurídico aplicable y jurisdicción.  

4.1. Todo cuanto no esté previsto en la Documentación Licitatoria, será 

resuelto de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, en la Ley 6021 de la provincia de Buenos Aires y en la 

Ordenanza General 165, supletoriamente por la ley  

Nacional Nº 13.064, en el régimen de contrataciones de la   

Administración   Pública   Nacional   y   demás   normas   especiales  que  

fueren aplicables, conforme al objeto de la licitación. En caso de silencio, 

se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.  

4.2.  Los  Proponentes  deberán  someterse  a  la  jurisdicción  de los 

Juzgados de Primera Instancia en lo  Contencioso  Administrativo del 

Poder Judicial de la Provincia de Bs. As., con asiento en el Departamento 

Judicial de Dolores, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.  

La sola presentación de la Propuesta implica la aceptación de la 

jurisdicción indicada.  

  

ARTÍCULO 5 Consulta, aclaratorias  y modificatorias.  

5.1. Durante el plazo para la preparación de las Propuestas y hasta DIEZ 

(10) días antes del fijado para la apertura, excepto que el PCP indique 

uno distinto, los interesados podrán formular consultas relativas a la 

Documentación Licitatoria a través del Correo  Electrónico Especial de 

la Municipalidad. Las aclaraciones   correspondientes serán evacuadas 



mediante Resolución fundada con consulta y remitidas por el Licitante a 

todos los Interesados.  

5.2. El Licitante, si lo juzga necesario, podrá también formular 

aclaraciones de oficio mediante Resoluciones sin consulta, hasta TRES 

(3) días antes del fijado para la apertura de las Propuestas. 5.3. El 

Licitante podrá emitir Resoluciones modificatorias, respetando el mismo 

plazo de publicación del llamado a licitación. Todas las Resoluciones 

que se emitan, pasarán a formar parte  de  la  Documentación  Licitatoria  

y  serán  notificadas  a  los  Interesados  y publicadas en el Sitio Web.  

CAPÍTULO II  

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO 6.- Sistemas de contratación de ejecución de obra y/o 

compra de materiales.-  

La contratación de Obras públicas y materiales para proveer de acuerdo a 

las clausulas particulares y técnicas se hará por ajuste de Alzado sobre la 

base de los siguientes sistemas:  

ARTÍCULO 7.-  Contratación por ajuste alzado.  

La contratación de obras públicas por el sistema de ajuste alzado, podrá 

realizarse de acuerdo a las siguientes modalidades:  

1) contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial detallado; 2)

contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial detallado. 

ARTÍCULO 8.- Contratación por ajuste alzado sin presupuesto oficial 

detallado.  

 La ejecución de obra y/o compra de materiales se  contratarán  sobre  la  

base  del  monto  total  establecido  por  el Adjudicatario en su Propuesta, 

quedando entendido que las certificaciones parciales de existir son al solo 

efecto del pago a cuenta del importe total de la Obra.  

Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

materiales y/ o trabajos que, sin  estar  expresamente  indicados  en  los  

documentos  del  Contrato,  sean imprescindibles ejecutar o proveer para 

que la Obra resulte en cada parte y en su totalidad concluida con arreglo 

a su fin y a lo establecido en esos documentos.  

Antes de la firma del Contrato, el Comitente podrá exigir al 

Adjudicatario, de no haberse adjuntado con la Propuesta, un presupuesto 

detallado de su cotización, ítem por ítem con la indicación de metrajes, 

precios unitarios y totales de los ítems. En su preparación se tendrá en 

cuenta, que:  

1) Se podrán agregar o intercalar los ítems que a juicio del Proponente

pudieran faltar. En caso de supresión de algún ítem, se deberá dejar 

indicada la razón de su eliminación.  

2) Se mantendrá en todos los casos el orden de los existentes, y el que

faltare se intercalará  en  el rubro respectivo, designándolo con carácter 



  

 

de “bis”. Para su presentación se otorgará un plazo de DIEZ (10) días a 

contar desde la fecha en que le sea requerido.  

Por  errores  de  significación  que  pudieran  caracterizar determinados  

ítems  del presupuesto, el Comitente exigirá al Adjudicatario su 

corrección dentro de los CINCO (5) días de la notificación. La corrección 

podrá ordenarse en cualquier momento durante  la  marcha  del  Contrato  

y  deberá cumplirse por la vía del prorrateo o compensación, en la forma 

que estime más conveniente y resultare satisfactorio a juicio del 

Comitente.  

Dicha operación no modificará el monto total de la Propuesta que sirviera 

de base para la adjudicación.  

No  se  reconocerá  diferencia  alguna  a  favor  del  Contratista,  entre  el  

volumen ejecutado en Obra o el material adquirido y el consignado en el 

presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de 

ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 

competente.  

  

ARTÍCULO  9.-  Contratación  por  ajuste  alzado  con  presupuesto  

oficial detallado.  

Las Obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total 

establecido por el Adjudicatario en su Propuesta, quedando entendido que 

las certificaciones parciales de existir son al solo efecto del pago a cuenta 

del importe total de la Obra.  

Dentro del monto del Contrato se entenderá incluido el costo de todos los 

trabajos que,  sin  estar  expresamente  indicados  en  los  documentos  del  

Contrato,  sean imprescindibles ejecutar o proveer para que la Obra y/o 

los materiales adquiridos resulten en cada parte y en su todo concluida 

con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.  

No se reconocerá diferencia a favor del Contratista, entre el volumen 

ejecutado en Obra y/o el material adquirido, y el consignado en el 

presupuesto del Contrato, salvo que las diferencias provengan de 

ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad 

competente.  

Queda entendido que todos los ítems del presupuesto oficial serán 

afectados del porcentaje de aumento o rebaja contractual que resulte de 

la comparación del monto ofertado con el del presupuesto oficial.  

  

CAPÍTULO III  

OFERENTES  

  

ARTÍCULO 10.- Capacidad legal. Registración.  

Los Oferentes deberán tener capacidad legal para obligarse, estar 

inscriptos en el Registro Municipal respectivo o en caso de la Licitación 

Pública tener la inscripción en el registro al momento de Presentación de 

Ofertas.  

 Si fueren representados por Apoderados y/o Representantes Legales, 

deberán acreditar con los instrumentos pertinentes, que se encuentran 



  

 

facultados para obligar a sus representados y a contratar en nombre de 

ellos.  

  

ARTÍCULO 11.- Capacidad técnica y financiera.  

Se evaluará mediante los antecedentes que los Oferentes registren ante el 

Licitante y por cualquier otro medio que éste entienda pertinente 

conforme a las pautas y los requisitos que se establezcan en el PCP.-   

El PCP definirá la capacidad de contratación para cada licitación, 

debiendo los Oferentes presentar con su Propuesta el correspondiente 

Certificado de Capacidad de Contratación Anual y su calificación como 

empresa de la especialidad, expedido por el Registro Nacional y/o 

Provincial.  

En el caso de empresas que se presenten como Unión Transitoria o 

Consorcio de Cooperación, la capacidad para contratar resultará de la 

suma ponderada de las capacidades individuales de cada una de las 

empresas de acuerdo al porcentaje de participación de cada empresa en la 

Unión o el Consorcio.  

Asimismo, deberán presentar declaración jurada de contar con los 

materiales a adquirir o en fabricación, y de las obras en ejecución o en 

proceso de adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las que 

se encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos 

contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de 

obra y/o materiales.  

  

ARTÍCULO 12.- Inhabilitados para la presentación.  

No podrán concurrir como Oferentes:  

1) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional, Provincial y 

Municipal y las empresas en las cuales aquéllos tengan una 

participación suficiente para formar la voluntad social, o dirijan, 

administren, representen, patrocinen, asesoren o, de cualquier otra 

forma, presten servicios, de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Ética Pública N°25.188, siempre que el cargo público desempeñado 

tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación de que 

se trate.  

2) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 

condena.  

3) Las personas que se encuentren procesadas por delitos contra la 

Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos 

comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

4) Las personas humanas o jurídicas que no hayan cumplido con sus 

obligaciones tributarias y/o previsionales.  

5) Los quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación.  

6) Toda persona a la que, dentro del término de los CINCO (5) años 

anteriores a la fecha de presentación de la Propuesta, se le hubiera 

rescindido un Contrato por su culpa con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal.  



  

 

7) Las  demás  personas que resulten incursas en las causales previstas en 

el régimen de contrataciones vigente de la Administración Pública 

Nacional.  

8) Las organizaciones privadas que habiendo sido beneficiarias de 

subsidios u aportes  estatales,  se  encuentren  incursas  en  

incumplimientos  referidos  a  la presentación de rendiciones de 

cuentas.  

9) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes 

especiales.  

  Cuando se constatare que el proponente estuviera alcanzado por alguna 

de las prohibiciones establecidas se rechazara la propuesta, con pérdida 

de garantía de la oferta.-  

  

 ARTÍCULO 13.- Domicilio.  

El Oferente constituirá domicilio especial en el Partido de Villa Gesell y 

un domicilio electrónico, donde serán válidas todas las notificaciones. Si 

los modificara, deberá comunicar dicha circunstancia en forma inmediata 

y por escrito al Licitante; el nuevo domicilio será tenido como tal a partir 

del tercer día de dicha comunicación.  El  nuevo  domicilio  también  

deberá constituirse en el Partido de Villa Gesell.-  

  

ARTÍCULO 14.- Ejecución de obras por empresas asociadas. En el caso 

en que dos o más personas se presenten asociadas a la licitación, deberán 

hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a  los  requisitos  exigidos  para  las  Uniones  Transitorias  

y  los  Consorcios  de Cooperación por el Código Civil y Comercial. Una 

vez presentadas a la licitación, no podrán modificar su integración y, en 

caso de ser contratadas, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de 

las obligaciones emergentes del Contrato, salvo expresa autorización del 

Comitente.- Todos los miembros de una Unión Transitoria o un 

Consorcio de Cooperación deberán haber aprobado la presentación en la 

licitación por sus órganos directivos y reconocer la totalidad de las 

obligaciones asumidas por dicha unión o consorcio en la Propuesta 

respectiva, así como el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y 

principales pagadores con renuncia expresa a los beneficios de excusión 

y división.  

La Unión Transitoria o el Consorcio de Cooperación deberán tener una 

duración superior al tiempo que demande la ejecución del Contrato, 

incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse 

comprendidos dentro de su objeto estatutario o giro comercial.  

En  caso  de  resultar  adjudicataria  una  Unión  Transitoria  o  un   

Consorcio de Cooperación, deberá acreditar su inscripción en la  

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA Y/O DIRECCION 

PROVINCIAL DE PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES,  en la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS, como requisito previo a la firma del Contrato. 

La falta de cumplimiento de este requisito determinará la revocación de 

la adjudicación con la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.  



  

 

  

ARTÍCULO 15.- Informes que suministra el Licitante.  

El Licitante suministra únicamente los informes contenidos en la 

Documentación Licitatoria.  

Cuando tal documentación incluya cómputos y presupuestos oficiales, 

éstos tendrán mero carácter ilustrativo. No comprometen al Licitante y 

corresponde al oferente su verificación.  

  

ARTÍCULO 16.- Conformidad con la Documentación Licitatoria. La sola 

presentación de la Propuesta implica que el oferente acepta todas y cada 

una de las obligaciones que surgen de la Documentación Licitatoria e 

implica asumir la obligación de  mantenerse informado sobre el 

procedimiento de selección mediante su consulta en la Oficina de 

Compras de la Municipalidad de Villa Gesell.  

  

ARTÍCULO 17.- Informes que deben obtener los Oferentes.  

Además de estudiar exhaustivamente la Documentación Licitatoria, es 

obligación del Oferente verificar todas la condiciones técnicas que 

establece las especificaciones técnicas generales y particulares de la obra 

a realizar y/o de los materiales a proveer, como recoger en el lugar de la 

Obra toda la información complementaria que pueda obtenerse por la 

observación del terreno y sus adyacencias y también por referencias de 

terceros sobre aprovisionamiento de materiales, personal, provisión de 

agua y de energía, y cuantos otros antecedentes puedan permitir una 

exacta apreciación de las características de los trabajos, sus dificultades y 

su costo.  

Asimismo, deberá informarse respecto de la configuración y naturaleza 

del terreno y del subsuelo; no podrá alegar desconocimiento o 

imprevisión sobre los términos del proyecto o de la Obra. Solamente 

cuando así lo determine el PCP asumirá el Contratista la responsabilidad 

absoluta y exclusiva por vicio del suelo.  

  

ARTÍCULO 18.- Garantía de mantenimiento de oferta. Formas de 

constitución.  

El  Oferente deberá  asegurar  el  mantenimiento  de  su  oferta  mediante  

la constitución de una garantía a favor del Comitente, constituida por el 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe del presupuesto oficial de la Obra 

que se licite.  

La constitución de esta garantía podrá realizarse en cualquiera de las 

siguientes formas:  

1) En efectivo depositada en la Tesorería Municipal en la Cuenta de 

Terceros Fondos en Garantía o a través de depósito o transferencia 

efectuada en el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, a 

la orden del Licitante en la Cuenta Corriente 10840/7 Sucursal 6990 Villa 

Gesell.  

2) Fianza bancaria que cubra el valor exigido, en la que conste que la 

entidad bancaria se constituye en fiador codeudor solidario, liso y llano y 



  

 

principal pagador, con la expresa renuncia de los beneficios de división y 

excusión.  

3) Póliza de Seguro de Caución, por medio de la cual la aseguradora 

se obliga en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y 

directo pagador con renuncia expresa de los beneficios de división y de 

excusión previa del obligado.  

No se aceptarán pagarés, cheques, letras de cambio, facturas, ni título 

alguno que no esté expresamente indicado en el presente pliego como 

depósito de garantía.  

   En el caso de notificada la adjudicación y en los plazo que establece 

este pliego en las clausulas generales y particulares los oferentes no 

retirasen las garantías, podrán reclamar su restitución dentro de un plazo 

de un año (1) a partir de la fecha de la notificación de adjudicación en la 

pagina Web Municipal. La falta de presentación dentro del plazo 

señalado, por parte del titular del derecho, significará la renuncia del 

mismo a favor de la Municipalidad de Villa Gesell, y será aceptada por 

ésta, al ordenar el ingreso patrimonial de lo que constituyere la garantía.-

-- CAPÍTULO IV  

LAS PROPUESTAS  

  

ARTÍCULO 19.- Plazo y lugar de presentación de las Propuestas. Las  

propuestas se deberán presentar hasta el día  y la hora que determine la 

Municipalidad.  

Las Propuestas presentadas fuera de término serán rechazadas y devueltas 

a sus representantes sin abrir.  

  

ARTÍCULO 20.- Forma de presentación de las Propuestas. La  Propuesta  

deberá  presentarse por duplicado, redactada  en  idioma  nacional, y en 

la forma que establece el PCP en su artículo 7, con la correspondiente 

propuesta económica mediante  el formulario  establecido para ello, 

escrito en editor de texto o en forma manuscrita en forma legible;  Deberá 

agregarse una copia en formato  digital de la totalidad  de la oferta,   

cumpliendo   todos   los requerimientos de los pliegos aplicables y 

acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico 

debidamente autenticado por escribano público. La Propuesta serán 

presentadas ante el Licitante en la fecha, hora y lugar que se indique en 

el PCP. Las enmiendas o interlineas deberán ser  salvadas bajo firmas del 

o los proponentes.  

La propuesta deberá ser presentada dentro de un sobre o paquete 

perfectamente cerrado y lacrado. No serán recepcionados aquellos sobres 

que no estuvieran perfectamente cerrados. En la parte anterior del sobre 

se indicara en forma destacada: Municipalidad de Villa Gesell, Avenida 

3 n 820, el número y año de la licitación, material a adquirir y la fecha y 

hora de la apertura de la propuesta En caso de documentación 

originalmente redactada en idioma  

extranjero, deberá estar  traducida  por  traductor  público  nacional  

matriculado,  con  intervención  del respectivo Colegio Público. En caso 



  

 

de que la licitación sea de etapa múltiple, se indicará en el PCP qué debe 

contener cada una de las partes.  

El Proponente podrá proponer variantes por separado, si el PCP las 

admitiera y siempre que lo hiciera acompañado a la Propuesta conforme 

a la Documentación Licitatoria.  

La  presentación  de  la  Propuesta  significará  de  parte del Proponente 

el pleno conocimiento y la aceptación de las condiciones que rigen la 

licitación, debiendo suscribir en forma ológrafa el PBC  

  

ARTÍCULO 21.- Documentos que integran la Propuesta. La Propuesta 

deberá contener la totalidad de la documentación requerida en el 

PBCGyP y en las ETGyP, planillas, formularios y/o todo tipo de 

documentación suplementaria.-----  

  

ARTÍCULO 22.- Desestimación de la Propuesta.  

La existencia de deficiencias insalvables en la Propuesta y/o la falta de 

presentación de  alguno  de  los  elementos  detallados  en  la  

documentación serán desestimadas la Oferta, sin posibilidad de 

subsanación, en los siguientes supuestos:  

a) Si fuera formulada por personas que no posean el certificado de 

capacidad económico de contratación anual y su calificación como 

empresa de la especialidad, expedido por el Registro Nacional y/o 

Provincial.  

b) Si fuera formulada por personas no habilitadas para contratar 

conforme lo que establece el artículo 12 del presente pliego de 

condiciones generales y las que se establezcan en las condiciones 

particulares.-  

c) Que careciera de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

exigida.-  

d) Que careciera de la oferta económica conforme a las indicaciones 

que se establezcan.-  

Los PCP no podrán prever otras causales de desestimación no subsanables 

de ofertas.-  

  La  presentación  de  la  Propuesta  con deficiencias insalvables 

significará  la pérdida de la garantía de oferta a favor del comitente.-       

Como el pleno conocimiento y la aceptación de las condiciones que rigen 

la licitación.-  

  

  

CAPÍTULO V  

CLASES DE LICITACIÓN  

  

ARTÍCULO 23.- Clases de licitación.  

La presente licitación es de etapa única, por lo cual la comparación de 

las calidades de los Proponentes y las Ofertas se realizara en un mismo 

acto.  

  



  

 

CAPÍTULO VI  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS   

  

ARTÍCULO 24.- Evaluación de las Propuestas.  

Recibidas las Propuestas, y realizada su apertura en la fecha estipulado, 

se labrara un acta de acuerdo a lo establecido en el PCP articulo 8, 

dejándose en claro los ofertas desestimadas de acuerdo a este pliego 

general y las ofertas admisibles, las cual o cuales pasaran a la Comisión 

Evaluadora, que procederá a examinarlas y podrá  requerir  de  los 

 Proponentes  cualquier  información complementaria, 

aclaraciones o subsanación de defectos formales que considere 

necesarias,   quienes   deberán   dar   cumplimiento   al   pedido   de   

informes complementarios dentro del plazo razonable que establezca la 

Comisión Evaluadora.  

Si el Proponente no cumpliera en término con dicho pedido, se podrá dar 

por retirada su Propuesta con pérdida de la garantía de mantenimiento de 

oferta.  

La  Comisión  Evaluadora  determinará  qué  Propuestas  resultan 

inadmisibles por deficiencias  insalvables  que  no  permiten  su  

comparación  en  condiciones  de igualdad, para su oportuna 

desestimación por la autoridad competente, y procederá al estudio de las 

que resulten admisibles.  

  

ARTÍCULO 25.- Dictamen de evaluación.  

25. Dentro del plazo que establezca el PCP, contado a partir de la fecha 

de recepción de las actuaciones, la Comisión Evaluadora deberá emitir 

su dictamen de evaluación de las Propuestas aconsejando la 

adjudicación, el que constará en un acta.  

Cuando la complejidad de las cuestiones a considerar impidiere el 

cumplimiento de su cometido dentro del plazo fijado, la Comisión 

Evaluadora (si se hubiera conformado) podrá requerir una prórroga, el 

pedido de prorroga  deberá   formularse   por   escrito   y   fundarse 

debidamente.  

La notificación del dictamen de evaluación a todos los Proponentes se 

realizará a través del sitio Web y el dictamen podrá ser impugnado por 

los Proponentes dentro de los TRES (3) días hábiles de la notificación. 

Durante ese término el expediente se pondrá a su disposición para su 

vista.  

Si se hubieran formulado impugnaciones, éstas serán resueltas en el 

mismo acto administrativo que disponga la adjudicación dentro de los 

TRES (3) días hábiles posteriores a vencimiento del plazo de 

impugnaciones, notificando a los oferentes a través del sitio Web.  

  

ARTÍCULO 26.- Retiro y devolución de la garantía de mantenimiento de 

oferta.  

El Proponente que retire su Propuesta durante el plazo de vigencia de 

ésta, perderá la   garantía   de   mantenimiento   de   oferta   en   concepto   

de   penalidad  por  tal incumplimiento.  



  

 

La garantía de oferta será devuelta de inmediato a todos los Oferentes 

que no resulten Adjudicatarios con posterioridad a la firma del Contrato  

Con respecto al Proponente que resulte Adjudicatario, la devolución o 

desafectación de  la  garantía  no  tendrá  lugar  hasta  que  dé  

cumplimiento  satisfactorio  a  la constitución de la garantía de 

cumplimiento del Contrato en las formas y los plazos previstos en este 

pliego.  

  

CAPÍTULO VII  

ADJUDICACIÓN DE LA OBRA – COMPRA DE MATERIALES  

Y FIRMA DEL CONTRATO  

  

ARTÍCULO 27.- Adjudicación.  

Vencido  el  plazo  de  impugnación  del  Dictamen  de  Evaluación,  la  

autoridad competente  dictará  el  acto  administrativo  de  adjudicación,  

que  recaerá  en  la Propuesta más conveniente, tomando en cuenta la 

oferta económica, la capacidad técnica y financiera para la fabricación 

de lo materiales y/o realización de la obra de contratación, los 

antecedentes y cualquier otra información tendiente a asegurar las 

mejores condiciones para la compra de materiales y/o ejecución de la 

Obra.  

El criterio de selección para la determinación de la oferta más conveniente 

es definido en el PCP en su artículo 16.-  

Dicho acto será notificado al Adjudicatario y a los demás Proponentes, a 

través del sitio Web.-  

Si se hubieran formulado impugnaciones contra el dictamen de 

evaluación, éstas serán resueltas en el mismo acto que disponga la 

adjudicación.  

El Licitante podrá rechazar todas las Propuestas o aceptar variantes 

previstas en el PCP, sin que ello dé derecho a reclamo por parte de los 

Proponentes.  

Podrá adjudicarse aun cuando se haya presentado una sola Propuesta.  

  

ARTÍCULO 28.- Firma del Contrato. Garantía de cumplimiento del 

Contrato.  

A la firma del  Contrato se deberá acompañar la correspondiente garantía 

de cumplimiento contractual, la cual será del CINCO PORCIENTO ( 5% 

) DEL VALOR DEL CONTRATO, presentada en alguna de las formas 

previstas en el artículo 18 del presente Pliego y de acuerdo a los  plazos 

que establezca el PCP.  

  

ARTÍCULO 29.- Documentos integrantes del Contrato.  

29.1. Son documentos integrantes del Contrato:  

1) El presente pliego, las Resoluciones con y sin consulta y las 

modificatorias.  

2) El PCP, las Resoluciones con y sin consulta y las modificatorias. 3) 

Las ETGyP, las Resoluciones con y sin consulta y las modificatorias.  



  

 

4) Los planos generales y las planillas de la licitación.  

5) Los planes de detalle.  

6) El presupuesto oficial de la Obra y/o compra de materiales cuando así 

corresponda en razón del sistema de contratación.  

7) La Propuesta.  

8) El Contrato.  

29.2. Se considerará documentación accesoria, a título ejemplificativo, la 

que se indica a continuación:  

1) La orden de iniciación de los trabajos y/o compra de los materiales.  

2) El acta de inicio  de ejecución de obra y/o compra de los materiales.  

3) El plan y diagrama de ejecución de la Obra, aprobados por el 

Comitente.  

4) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección.  

5) Las notas de pedido.  

6) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista 

durante la ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que 

fueran aprobados por aquél.  

7) Actas de recepción total o parcial.  

8) Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados 

por la autoridad competente, ampliaciones de plazo, etc.  

  

ARTÍCULO 30.- Transferencia del Contrato.  

Firmado el Contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en 

todo o en parte, a otra persona o entidad, ni asociarse para su 

cumplimiento, sin autorización y aprobación del Comitente.  

  

ARTÍCULO 31.- Cambio de domicilio del Contratista.  

En caso de modificarse el domicilio especial del Contratista durante la 

ejecución del Contrato,  aquél  está  obligado  a  comunicar  en  el  plazo  

de  DOS (2)  días,  al Comitente, su nuevo domicilio, el que deberá 

constituirse en el partido de Villa Gesell, bajo apercibimiento de tenerlo 

por notificado en el domicilio denunciado.  

  

TÍTULO II  

CONDICIONES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL   

                                             CAPÍTULO I  

  

ENTREGA DEL MATERIAL - ORGANIZACIÓN DE LA OBRA  

  

ARTÍCULO 32.- Observaciones al plan de trabajos.  

En las contrataciones por el sistema de ajuste alzado, el Comitente o el 

supervisor de obra, podrá formular las observaciones que pueda 

merecerle el plan de  trabajos, y el Contratista, ajustándose a ellas, 

rectificará la distribución de inversiones y plazos parciales sin alterar el 

importe y los plazos totales.  

      

ARTÍCULO 33.- Plan de trabajos definitivo.  



  

 

El plan de trabajos definitivo será el que resulte de ajustarlo a las 

observaciones del Comitente o el supervisor de obra, y de corregir sus 

fechas de acuerdo con lo fijado en la orden de iniciación indicada en el 

presente pliego.  

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas 

todas las fechas en que deberán quedar ejecutados cada uno de los 

trabajos y los importes parciales por certificar.  

  

ARTÍCULO 34.- Orden de iniciación.  

Firmado el Contrato, el Comitente designará al Inspector de ejecución de 

Obra y/o de fabricación del material adquirido, y emitirá la orden de 

iniciación de los trabajos, dentro de los TRES (3) días siguientes a la 

firma del Contrato.  

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos y/o entregar el 

material adquirido dentro del plazo que se fije en el PCP a partir de la 

fecha de la orden de iniciación y/o firma del contrato, en cuya oportunidad 

se labrará el acta de inicio de ejecución de obra y/o fabricación del 

material adquirido.  

Si cumplido dicho plazo, el Contratista no hubiera iniciado los trabajos, 

y/o entregado el material adquirido, siempre que no se diera el caso de 

fuerza mayor o prorrogas autorizadas por el Comitente, este ultimo tendrá 

derecho a la rescisión del Contrato, en cuyo caso el Contratista perderá la 

garantía  de cumplimiento del Contrato y responderá por los daños y 

perjuicios causados.  

  

ARTÍCULO 35.- Entrega de la obra y/o materiales a fabricar.  

El comitente establecerá al contratista el lugar de entrega y 

emplazamiento de la Obras y/o materiales a fabricar, en la fecha 

correspondiente a la orden de iniciación de los trabajos.  

La entrega se efectuará mediante acta, entregándose un ejemplar a cada 

una de las partes intervinientes.  

  

ARTÍCULO 36.- Replanteo de la ejecución de Obra - Fabricación. El 

replanteo se hará en la forma, el término y las condiciones que establezcan 

la Inspección y/o supervisión de Obra, de acuerdo a lo previsto en el PCP 

y ETGyP. El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se 

originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del 

empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del 

Contratista. La Inspección de Obra controlará y verificará el replanteo de 

la Obra y/o fabricación que deberá  realizar el Contratista. Una  vez  

establecidos los  puntos  fijos  por  el  Contratista  y  aceptados  por  la 

Inspección, aquel será responsable de su inalterabilidad y conservación.  

  

ARTÍCULO 37.- Alineación y niveles. Errores de replanteo.  

El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar a la 

autoridad local competente, la alineación y los niveles correspondientes.  



  

 

El Contratista es responsable del replanteo y de cualquier trabajo mal 

realizado y/o ubicado por errores en aquél, cualquiera sea su origen, y 

será corregido si es posible o, en caso contrario, desarmado y/o demolido 

y reconstruido cuando se advierta el error de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas, cualquiera sea el estado de la 

Obra, todo ello por cuenta del Contratista.  

  

ARTÍCULO 38.- Documentación en obra.  

Es obligación del Contratista tener permanentemente en la fabricación del 

material y/o entrega de la obra adquirida un ejemplar completo de  la  

documentación  del  Contrato,  al  que  se irá agregando la documentación 

accesoria especificada en el presente pliego.  

  

ARTÍCULO 39.- Planos de obra - Fabricación.  

El Contratista preparará todos los planos de Obra y/o de la fabricación del 

material adquirido, necesarios y, de cada uno de ellos, entregará al 

Comitente dos copias para su aprobación; una vez aprobado, sacará las 

copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el original, en 

film poliéster, a fin de su preservación en perfecto estado, acompañando 

además el soporte digital.  

  

ARTÍCULO 40.- Seguridad e higiene.  

El Contratista deberá cumplimentar los requisitos exigidos por la 

legislación nacional, provincial o municipal en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo y toda otra exigencia que se indique en el PCP y en 

las ETGyPE.  

  

ARTÍCULO 41.- Construcciones provisionales.  

Los   depósitos,   galpones,   tinglados   y   en   general   todas   las   

construcciones provisionales para oficinas, almacenes, talleres, 

vestuarios, comedores, cocinas y recintos sanitarios, que se pudieren 

llegar a construir para la instalación del material adquirido serán 

instalados y mantenidos por el Contratista en perfecto estado de limpieza 

y conservación, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión 

y distribución de agua. A la terminación de la Obra, serán demolidos y 

retirados por él.  

  

ARTÍCULO 42.- Daños a personas y bienes.  

El Contratista tomará todas las disposiciones y precauciones necesarias 

o las que indique la Inspección y/o supervisión de obra, para evitar daños 

a las Obras y/o materiales que ejecute, a las personas que dependan de 

él, a las del Comitente o Inspección destacadas, a terceros y a los bienes 

del Estado o de terceros, ya sea que provengan esos daños de maniobras 

de fabricación traslado, de la acción de los elementos o de causas 

eventuales. Si esos daños se produjeran, será responsable por el 

resarcimiento de los perjuicios, salvo en los casos de excepción previstos 

para el particular en la legislación vigente en la materia.  



  

 

Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción provisoria de la 

ejecución de la obra o material adquirido  y durante la ejecución de los 

trabajos complementarios que se realicen en el período de garantía, hasta 

la recepción definitiva.  

A  tal  efecto,  el  Contratista  deberá  contar  con  una  póliza  de  seguros  

por  responsabilidad civil afectada a la Obra, por los montos que se 

indiquen en el PCP.  

El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al 

Contratista, el importe que estime conveniente hasta que los reclamos o 

acciones que llegaran a formularse  por  alguno  de  aquellos  conceptos,  

sean  definitivamente  resueltos  y hayan sido satisfechas las 

indemnizaciones pertinentes.  

  

ARTÍCULO 43.- Infracciones administrativas.  

El Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones reglamentarias, 

emanadas de autoridad competente, vigentes en el lugar de la ejecución 

de la Obra y/o materiales adquiridos, y será responsable por las multas y 

resarcimientos a que dieran lugar infracciones cometidas por él o su 

personal.  

  

ARTÍCULO 44.- Limpieza de la Obra.  

Es obligación del Contratista mantener el lugar de entrega del material 

adquirido una limpieza adecuada a juicio del Comitente. A la terminación 

de los trabajos deberá entregar la Obra y el el lugar utilizado en perfecto 

estado de limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su 

propiedad.  

Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo de cada Contratista, 

debe quedar limpio en forma diaria. La limpieza final de la Obra incluirá 

todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos.  

  

ARTÍCULO 45.- Prórrogas del plazo de Obra y/o Entrega del Material  

A pedido del Contratista, el Comitente podrá acordar prórrogas de plazo 

cuando, a su solo juicio, se presenten algunas de las siguientes causas:  

  

1) trabajos adicionales que lo justifiquen;  

2) demora en el estudio de la solución de dificultades técnicas imprevistas 

que impidan el normal desarrollo de las Obras; 3) casos fortuitos o de 

fuerza mayor conforme las disposiciones de la Ley Organica de las 

Municipalidades,  Ley N° 13.064 Nacional o ley 6021 de Obras 

Públicas de la Provincia de Buenos Aires y sus modificatorias y 

complementarias;  

4) falta notoria y debidamente comprobada de materiales o elementos de 

transporte que no provengan de causas originadas por el Contratista;  

5) demoras ocasionadas por otros Contratistas;  

6) conflictos gremiales de carácter general;  

7) siniestro;  



  

 

8) toda  otra  circunstancia  justificada  y  debidamente  fundada  que,  a  

juicio  del Comitente, haga procedente el otorgamiento de la prórroga.  

Las  solicitudes  de  prórroga  deberán  presentarse  al  Comitente  en el 

plazo de TREINTA (30) días corridos de la producción del hecho o causa 

que las motiva, transcurrido el cual podrán no ser tomadas en 

consideración.  

El Comitente podrá tramitar de oficio la ampliación del plazo contractual 

cuando la causa o hecho determinante de la demora le sea imputable, sin 

necesidad de la presentación previa del  

Contratista.  

Dentro de un plazo de QUINCE (15) días de otorgada una prórroga, se 

ajustarán el plan de trabajos y la curva de inversión al nuevo plazo, 

modificándolos solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho 

que originó la prórroga, y se someterán a la aprobación del Comitente.  

  

CAPÍTULO II  

  

DIRECCIÓN DE LA OBRA – CONTROL DE MATERIAL  

ADQUIRIDO.-  

  

ARTÍCULO 46.- Representante Técnico.  

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico, a un 

profesional con experiencia, de la especialidad que se indique en el PCP, 

el que deberá ser previamente aceptado por el Comitente. El 

Representante Técnico tendrá a su cargo la conducción de los trabajos y 

estará autorizado  por  el  Contratista  para  recibir  órdenes  de  la  

Inspección  y/o supervisión de la Obra, notificarse de órdenes de servicio 

y darles cumplimiento. La firma del Representante Técnico obliga al 

Contratista ante el Comitente.  

El Representante Técnico deberá firmar la declaración mediante el cual 

compromete su participación en la fabricación y elaboración del material 

adquirido licitada conforme con las reglas del arte y el oficio.  

En  caso  de infracción a las obligaciones emergentes de este artículo, en 

que incurriere el Contratista, la Inspección de Obra lo hará pasible de la 

multa que prevea el PCP.  

En caso de reiteración de esta infracción, y si el Comitente lo juzga 

conveniente, el Contratista deberá proceder al inmediato reemplazo de su 

representante, y proponer el sustituto, que deberá ser debidamente 

autorizado.  

  

ARTÍCULO 47.- Inspección de Obra y/o materiales adquiridos. La  

Inspección  de  Obra y/o materiales a adquirir estará  a  cargo  de  quien  

designe  el  Comitente;  éste comunicará por nota al Contratista cuáles 

son las personas autorizadas para visitar la Obra y/o materiales 

adquiridos, en cualquier momento sin previo permiso y cuáles están 

autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección de Obra.  



  

 

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación, o los 

actos de cualquier índole que perturben  la  marcha  de  la  Obra,  harán  

pasibles  al  culpable  de  su  inmediata expulsión del recinto de los 

trabajos.  

   

ARTÍCULO 48.- Supervisor de Obra:   

El Supervisor debe ser un representante de TRANSBA S.A que realizara 

las tareas de supervisión del material fabricado y adquirido como la 

ejecución de la obra contratada y tiene a su cargo el control de la fiel 

interpretación de los planos y de la documentación técnica que forma 

parte del proyecto, y la revisión de los certificados correspondientes a la 

Obra en ejecución a cargo del contratista. Podrá visitar la Obra y/o 

materiales adquiridos, en cualquier momento sin previo permiso.-  

El supervisor deberá consignar por escrito las ordenes, y observaciones 

en el libro que la inspección tendrá en la obra, el cual deberá estar foliado 

y sellado por el comitente.-  

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes 

impartidas por el supervisor.-  

  

ARTÍCULO 49.- Órdenes de servicio y observaciones de la Inspección 

de Obra y materiales.  

Todas las órdenes de la Inspección y supervisión de Obra y materiales a 

adquirir, y también las observaciones cuando su importancia lo justifique, 

serán cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, 

sellado y rubricado por el Comitente, que la Inspección tendrá en su 

poder.  

Toda orden de servicio contendrá un plazo para su cumplimiento y  

deberá ser firmada por el Contratista dentro de los TRES (3) días del 

requerimiento de la Inspección de Obra. Su negativa lo hará pasible de la 

multa que se prevea en el PCP. Cuando  se  trate de reincidencia, el valor 

de las multas establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al 

Registro Nacional.  

El Comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a 

costa del Contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del 

primer certificado que se extienda, paga del material adquirido y, en caso 

necesario, del Fondo de reparos.  

Se  considerará  que  toda  orden  de  servicio  está  comprendida  dentro  

de  las estipulaciones  del  Contrato  y  que  no  importa  modificación  de  

lo  pactado  ni encomienda de trabajos adicionales.  

Aun cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se 

exceden los términos del Contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio 

de presentar ante el Comitente, por intermedio de la Inspección de Obra, 

y en el término de CINCO (5) días, un reclamo fundando detalladamente 

las razones que le asisten para observar la orden recibida. No se 

considerarán como observadas las órdenes de servicio cuando al hacerlo 

el Contratista no asentare los fundamentos de su observación.  



  

 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista 

quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a 

reclamos posteriores.  

La observación del Contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no 

lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada.  

  

ARTÍCULO 50.- Notas de pedido. Parte Diario.  

Todas las reclamaciones y/u observaciones del Contratista serán 

cronológicamente consignadas por escrito en un libro foliado, sellado y 

rubricado por el Comitente y/o ingresada por mesa de entrada de la 

municipalidad con alcance al expediente de la licitación adjudicada.-  

Cuando no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este 

pliego o en el PCE, deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días 

de producido el hecho que las motive. El Contratista deberá fundarlas 

debidamente con determinación de valores, especies, etc., en el plazo de 

TREINTA (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u 

observación formulados.  

El  Contratista  entregará el Parte Diario a la Inspección, en una planilla 

donde consten los trabajos ejecutados, el personal empleado y las 

condiciones climáticas, de acuerdo a las instrucciones que se le impartan.  

  

ARTÍCULO 51.- Interpretación de la documentación técnica.  

  

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos 

y/o las indicaciones técnicas pertinentes para la realización de la Obra y/o 

materiales adquiridos, y responderá de los defectos que puedan 

producirse por su incorrecta interpretación durante la ejecución y 

conservación de la Obra o fabricación hasta la Recepción Definitiva.  

Si  el  Contratista  creyera advertir errores en la documentación técnica, 

tiene la obligación  de  señalarlo  a  la  Inspección  antes  de  iniciar  el  

trabajo.  Ésta,  de considerarlo pertinente, indicará al Contratista que se 

efectúen las correcciones que correspondan. Si el Contratista no los 

señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario 

ejecutar para corregir las fallas.  

Dichos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo.  

  

ARTÍCULO 52.- Discrepancias entre distintas partes del Contrato. En 

caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes 

partes del Contrato, se procederá como sigue:  

  

1) Si es evidente un error será corregido donde se encuentre; 2) Si no es 

aplicable ese procedimiento, los documentos primarán en el siguiente 

orden:  

a) Ley Orgánica de las Municipalidades, Ley 6021, y supletoriamente  ley 

N° 13.064, y sus modificatorias y complementarias.  

b) Pliego de Condiciones Generales y Circulares aclaratorias.  

c) Pliego de Condiciones Particulares y Circulares aclaratorias.  



  

 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y 

Circulares aclaratorias. e) Contrato.  

f) Planos Generales y Planillas.  

g) Planos de Detalle.  

Planos:  En  caso de discrepancias entre la dimensión apreciada a escala 

y la expresada en cifras o letras, prevalecerá esta última. En caso de 

discrepancias entre una cifra expresada en números y la expresada en 

letras, prevalecerá esta última.  

  

ARTÍCULO 53.- Terminación de los trabajos o Compras de Materiales  

Los trabajos y/o compra de materiales deberán quedar terminados 

enteros, completos y adaptados a sus fines, realizados y entregados en el 

lugar que se realiza la obra ET Villa Gesell de Transba S.A., y la falta de 

mención expresa de detalles necesarios no libera al Contratista de la 

obligación de realizarlos ni le da derecho al pago de adicional alguno.  

  

CAPÍTULO III  

PERSONAL  

  

ARTÍCULO 54.- Salarios.  

El  Contratista  abonará  a  todo su personal salarios iguales o superiores 

a los establecidos por las convenciones en vigencia aprobadas por 

autoridad competente y  dará  cumplimiento  a  todas  las  obligaciones  

legales  o  emergentes  de  esas convenciones en materia de cargas 

sociales.  

La  demora  en  el  pago  de  certificados  motivada  por 

incumplimientos del Contratista no dará derecho a éste a reclamación 

alguna, ni correrán intereses por el retardo.  

  

ARTÍCULO 55.- Idoneidad del personal.  

El personal deberá ser idóneo y suficiente para los trabajos a ejecutarse, 

y la Inspección podrá exigir el cambio de todo obrero que considere 

incompetente, o su asignación a otra tarea. Asimismo podrá exigir la 

desvinculación de todo personal del Contratista que provocara desórdenes 

o indisciplina, y la ampliación del personal cuando éste resultare 

insuficiente.  

  

CAPÍTULO IV  

MATERIALES Y TRABAJOS  

  

ARTÍCULO 55.- Materiales.  

El Contratista deberá tener la cantidad de material necesario para la 

realización del material adquirido, y/o la cantidad de materiales que a 

juicio del Comitente o el supervisor se necesite para su buena marcha.-  

Estará también obligado a usar métodos y enseres que a juicio de la 

Inspección o supervisión aseguren la calidad satisfactoria de la ejecución 



de la Obra o material adquirido y su terminación dentro del plazo fijado 

en el Contrato.  

Sin  embargo,  el  hecho  de  que la Inspección y/ o supervisión de Obra 

nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la 

responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las Obras 

ejecutadas, por la demora en terminarlas, por las deficiencias y/o mal 

funcionamiento de los materiales adquiridos como por la calidad 

necesaria de los materiales comprados para proveer a la obra.  

ARTÍCULO 57.- Calidad de los materiales y trabajos. 

Todos los materiales, artefactos y accesorios serán de la mejor calidad 

existente en plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos, 

ajustados a las mejores reglas del arte. El Contratista deberá presentar 

muestras de los elementos por adquirir. Para los elementos que requieran 

elaboración previa en taller, el Comitente podrá inspeccionarlos en los 

talleres donde se ejecuten y si dicho lugar se encontrara a más de CIEN 

(100) kilómetros del lugar de la Obra, el Contratista deberá asumir los 

gastos de traslado y estadía del personal de la Inspección.  

ARTÍCULO 58.- Aprobación de materiales. Ensayos y pruebas.  

Los materiales y las materias primas de toda clase a incorporar en el 

material adquirido, serán sin uso y de la mejor calidad y tendrán las 

formas y dimensiones prescriptas en las especificaciones técnicas 

generales y particulares, en la documentación del Contrato o las exigidas 

por la Inspección o supervisión.  

Cuando se prescriba que algún material o artefacto deba ajustarse a tipo 

o muestra determinada,   se  entenderá  que  ellos  servirán  para  efectuar

comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar materiales que sean 

equivalentes a juicio del Comitente.  

El  Contratista  depositará  con  suficiente  tiempo  para  su  examen  y 

aprobación, las muestras de los materiales que la Inspección o 

supervisión determine, las que servirán para comparar los 

abastecimientos correspondientes a los trabajos.  

Los materiales y los elementos de toda clase que la Inspección o 

supervisión rechazare, serán retirados de la ejecución las material 

adquirido por el Contratista a su costa, dentro del plazo que la orden de 

servicio respectiva fije. Transcurrido ese plazo sin haber dado 

cumplimiento a la orden, el Contratista se hará pasible de la multa que se 

establezca en el PCP, el comitente podrá retirarlo a costa del contratista, 

deduciéndose su importe del Fondo de Reparos o del pago de la compra 

u obra contratada en el correspondiente certificado.-  

Los materiales y elementos defectuosos o rechazados que llegasen a 

colocarse en el material adquirido, al igual que los de buena calidad, 

colocados en desacuerdo con las reglas del arte, serán reemplazados por 

el Contratista, estando a su cargo los gastos a los que los trabajos de 

sustitución dieran lugar.  



  

 

El Comitente podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere 

convenientes para comprobar si los materiales o estructuras son los que 

se determinan en la ET.  

El personal y los elementos necesarios para este objeto, como ser: 

instrumentos de medida,   balanzas,   combustibles,   etc.,   serán   

facilitados   y   costeados   por   el Contratista.  Éste  además,  pagará  

cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba 

encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material,  

incluso  los  gastos  de  transporte,  recepción,  manipuleo  y  despacho, 

reembolsándosele los gastos solamente cuando se comprobare que el 

material es el especificado.  

  

ARTÍCULO 59.- Calidad del equipo.  

El Contratista usará equipo de calidad apropiada a los trabajos por 

ejecutar y el Comitente podrá exigir cambio o refuerzo de equipos 

cuando el provisto, ya sea por su estado o características, no permita la 

ejecución de un trabajo correcto y al ritmo previsto.  

  

ARTÍCULO 60.- Corrección de trabajos defectuosos.  

Cuando un trabajo resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o 

de la ejecución, el Contratista lo corregirá si es posible o, en caso 

contrario, lo desarmara y reconstruirá a su costa, sin que ello pueda 

justificar ampliación de plazo.  

El  Comitente  establecerá  cuándo  corresponde  corregir  un  trabajo  

defectuoso, debiendo la corrección realizarse a satisfacción de aquél.  

  

ARTÍCULO 61.- Vicios ocultos.  

Cuando se considere que pudieran existir vicios en trabajos no visibles, 

y/o en los materiales entregados, la Inspección podrá ordenar las 

demoliciones, desarmado o desmontajes y las reconstrucciones 

necesarias para  constatar  la  existencia  de  tales vicios o defectos. Si 

los defectos fueran comprobados,  todos  los  gastos  originados  por  tal  

motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el 

Comitente.  

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el 

Contratista deberá reparar o cambiar las Obras defectuosas y/o materiales 

defectuosos en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su 

notificación; transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser 

ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, 

deduciéndose su importe del Fondo de Reparos.  

La recepción definitiva de los trabajos no implicará la pérdida del 

derecho del Comitente  de  exigir  el  resarcimiento  de  los  gastos, daños 

o intereses que le produjera  la  reconstrucción  de  aquellas   

partes  de  la  Obra  en  las  cuales  se descubriera ulteriormente la 

existencia de vicios. Tampoco libera al Contratista de las 

responsabilidades que determinan los artículos 1271, 1273 y 

concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.  

  



CAPÍTULO V  

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 

ARTÍCULO 62.- Subcontratistas.  

El  Contratista  solamente  podrá  subcontratar parte de sus trabajos si 

media la autorización previa   del   Comitente,   y   la   aceptación   del  

subcontratista. La subcontratación  no  exime  al  Contratista  de  sus  

obligaciones con relación al Comitente, conforme a los términos del 

Contrato.  

Si   durante   la   construcción   de  la  Obra y/o fabricación de materiales,  

el  Comitente  considerase  que  un subcontratista  es  incompetente  para  

la  ejecución  del  trabajo  subcontratado,  lo notificará  al  Contratista,  

quien  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  la cancelación del 

respectivo subcontrato.  

El  PCP O PCE  podrá  requerir  al  contratista  una  nómina de posibles 

subcontratistas, especialmente en obras de ingeniería que exijan 

especialización.  

El Comitente podrá denegar la autorización a la subcontratación, sin que 

tal negativa otorgue derecho alguno al Contratista ni justifique atrasos en 

el plan de trabajos.  

ARTÍCULO 63.- Responsabilidad.  

El Contratista es el único responsable, ante el Comitente, de todo lo hecho 

por sus subcontratistas.  

Ello no exime al subcontratista de su responsabilidad, quien deberá 

constituir una garantía equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del 

monto del subcontrato, en la forma prevista en el artículo 18 del presente 

Pliego.  

ARTÍCULO 64.- Otros Contratistas.  

El Contratista está obligado a permitir la ejecución de los trabajos, y/o 

entrega de materiales ajenos a su Contrato, que el Comitente encomiende 

a otros Contratistas, y acatará las órdenes que imparta la Inspección o 

supervisión de Obra para evitar interferencias.  

Estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su Obra a la de los 

demás Contratistas o a la que realice directamente el Comitente, 

ajustándose  a  las indicaciones que se le impartan y a los planos y 

especificaciones técnicas Particulares y generales.  

Si el Contratista experimentare demoras o fuese estorbado en sus trabajos 

por causas  imputables  a  otros  Contratistas,  deberá dar inmediatamente 

cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones 

pertinentes.  

CAPÍTULO VI  

DESARROLLO DE LA OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES 

ADQUIRIDOS  



ARTÍCULO 65.- Plazo.  

La entrega de materiales adquirido deben realizarse en el plazo fijado en 

el PCP y/o en la documentación del Contrato y en las prórrogas que 

hubieran sido acordadas, de acuerdo al plan de trabajos vigente.  

ARTÍCULO 66.- Mora.  

Si  las  Obras  contratadas  y/o los materiales adquiridos no  se  terminaran 

o no se entregaren dentro  del  plazo contractual y sus prórrogas

otorgadas, por causas no justificadas a juicio del Comitente, el Contratista 

se hará pasible de una multa que será calculada en la forma que se 

establezca en el PCP.  Cuando  el  Contratista  incurriera  en  atrasos  en 

la ejecución del plan de trabajos, previa intimación a regularizar el ritmo 

de Obra, se hará pasible de la multa que se prevea en el PCP.  

En caso que en dicho pliego se establecieran plazos parciales para 

determinados trabajos, si ellos no estuvieran terminados en el plazo 

fijado, entrarán en mora parcial y se le aplicará la multa que se establezca 

en el PCP.  

ARTÍCULO 67.- Contralor de trabajos. 

El Contratista deberá dar aviso escrito -con una anticipación mínima de 

CUARENTA Y OCHO (48) horas- del comienzo de todo trabajo y/o 

entrega de materiales cuya correcta ejecución no pudiera ser verificada 

después de ejecutado. Si el Contratista omitiere este requisito, serán por 

su cuenta los gastos de cualquier índole que se originaren para verificar 

la corrección de su ejecución.  

ARTÍCULO 68.- Unión de obras nuevas con existentes.  

Cuando las Obras a ejecutar o los materiales a fabricar debieran ser 

unidas o pudieran afectar en cualquier forma   Obras   existentes,   estarán  

a   cargo  del  Contratista  y  se  considerarán comprendidas, sin 

excepción, en la Propuesta presentada: a) la reconstrucción de todas  las  

partes  removidas  y  la  reparación  de  todos  los  desperfectos  que  a 

consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente; 

b) la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las Obras

licitadas con las existentes.  

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de esta cláusula será 

de la calidad, tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a 

los similares previstos o existentes, según corresponda a juicio del 

Comitente.  

CAPÍTULO VII  

MODIFICACIONES DE OBRA 

ARTÍCULO 69.- Modificaciones de obra.  

El Comitente podrá disponer modificaciones al Contrato, en los términos 

de la Ley Organica de las Municipalidades,  Ley 6021 y ley 13.064 de 

Obras Públicas y sus modificatorias y  



  

 

complementarias.  

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio 

deberá ser previamente  convenido  con  el  Comitente  y  establecido,  

cuando  sea  posible, partiendo  de  los  precios  contractuales  

correspondientes  a  trabajos  análogos o semejantes, teniendo en cuenta 

las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha 

de la licitación.  

Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o 

análogas a las del nuevo trabajo, el precio será propuesto por el 

Contratista y ajustado por el Comitente en función de los elementos 

determinantes del costo directo del nuevo trabajo.  

En caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista 

deberá proceder  inmediatamente  a  la  ejecución  de  los  trabajos  si  así  

lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos. En este caso se 

llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con 

la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento 

ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.  

A este último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en 

concepto de gastos generales y beneficios, que se hubieran aplicado a la 

Propuesta original.  

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, el Comitente podrá 

disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o 

por nuevo Contrato.  

  

ARTÍCULO 70.- Reajuste de garantía.  

Cuando se encomienden modificaciones que impliquen aumento del 

Contrato, el Contratista deberá ampliar en un CINCO POR CIENTO 

(5%) de tal aumento, la garantía de cumplimiento del Contrato.  

  

ARTÍCULO 71.- Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin 

la conformidad del Comitente.  

Los Contratos ejecutados con materiales de mayor valor que los 

estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán 

computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los 

materiales especificados. Los trabajos no ejecutados de conformidad con 

las órdenes de servicio comunicadas al  

Contratista, o que no respondiesen  a  las  especificaciones  técnicas,  

podrán  ser  rechazados,  aunque fuesen de mayor valor que los 

estipulados, y en este caso, la Inspección podrá ordenar su demolición y 

reconstrucción de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a 

cargo del Contratista los gastos provocados por esta causa.  

  

CAPÍTULO VIII  

CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LAS OBRAS.   

  

ARTÍCULO 72.- Certificación y Pago:   



  

 

     El contratista presentará la factura de lo adjudicado, dentro de los diez 

(10) días corridos de entregado el equipo licitado, a la cual se le deberá 

adjuntar el certificado de entrega correspondiente, firmado por el 

Secretario de Obras y Servicios Públicos o quien se indique y el pago o 

saldo del pago se realizara a los treinta (30) días corridos desde la entrega 

del material licitado.  Dicha factura deberá ser aprobada u observada 

dentro de los dos (2) días corridos de presentada. La aprobación u 

observación será efectuada por la  

Secretaría de hacienda.-  

  

ARTÍCULO 73.- Retenciones - Fondo de Reparos.  

Sobre el pago o saldo de pago del material licitado se retendrá el importe 

del 5 % del valor Certificado; este descuento se realizará sin perjuicio de 

la garantía de cumplimiento de Contrato, para constituir el Fondo de 

Reparos. Este fondo quedará en poder del Comitente  hasta  la  recepción 

definitiva de la Obra, en garantía de la correcta ejecución de los trabajos 

y/o materiales adquiridos, para hacer frente a reparaciones que fueran 

necesarias y que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.  

El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en dicho 

concepto.   

  

ARTÍCULO 74.- Sustitución del Fondo de Reparos.  

El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparos por alguna de las 

garantías previstas en el presente pliego.  

  

CAPÍTULO IX  

RECEPCIÓN DE LA OBRA  

  

ARTÍCULO 75.- Recepción Provisoria.  

La Obra y los materiales adquiridos serán recibidos provisionalmente por 

la Inspección ad referéndum de la autoridad competente cuando se 

encuentre terminada de acuerdo con el Contrato y se hayan cumplido 

satisfactoriamente las pruebas y procedimientos establecidos en el PCP y 

en las ET.  

Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante 

debidamente autorizado, prestando conformidad con el resultado de la 

operación. En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación 

de los trabajos y/o entrega de los materiales adquiridos, a partir de la cual 

correrá el plazo de garantía.  

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o no contestara 

la invitación, la que deberá notificarse, la autoridad competente efectuará 

por sí y ante la presencia de testigos, esa diligencia, dejando constancia 

de la citación y de la ausencia del Contratista.  

En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los 

trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se 

otorgue para su corrección. En caso de incumplimiento por parte del 

Contratista, se podrá decidir la rescisión del Contrato y la ejecución de 



  

 

los trabajos necesarios para corregir las observaciones formuladas, con 

cargo al Contratista.  

  

ARTÍCULO 76.- Plazo de garantía.  

Salvo indicación de un plazo especial en el PCP o en las ETGyP los cuales 

prevalecen, el plazo de garantía será de DOCE (12) meses contados a 

partir de la firma del acta de recepción provisoria. Durante ese plazo el 

Contratista es responsable de las reparaciones requeridas por los defectos 

o desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales, 

ejecución deficiente de los trabajos o vicios ocultos, siempre que ellos no 

sean consecuencia del uso indebido de las Obras.  

Los trabajos de conservación y/o reparación ejecutados dentro del plazo 

de garantía no implican compensación alguna al Contratista.  

  

ARTÍCULO 77.- Recepción Definitiva.  

Transcurrido  el  plazo  de  garantía, se efectuará una inspección para 

realizar la recepción definitiva, que se hará con las mismas formalidades 

que la recepción provisional. Si se comprobare el buen estado de la Obra 

y/o de los materiales comprados, el correcto funcionamiento de las 

instalaciones, la Obra y/o los materiales adquiridos quedarán recibidos 

definitivamente, dejándose constancia en  un  acta.  En  caso  de  

observarse  defectos,  se  acordará  un  plazo  para  su corrección, a cuya 

expiración se efectuará una nueva verificación del estado de las Obras y, 

si en esta oportunidad el Comitente resolviera aceptar los trabajos, 

quedará efectuada la recepción definitiva.  

Si el Contratista no hubiese subsanado las observaciones en el plazo 

acordado, el Comitente podrá corregirlos con su propio personal o el de 

terceros, tomando las sumas necesarias del Fondo de Reparos.  

  

ARTÍCULO 78.- Recepciones parciales.  

Cuando las ETGyP previesen el tratamiento separado de diversas partes 

de la Obra y/o fabricación de materiales y les fijase plazos individuales 

de ejecución y garantía, cada una de ellas será motivo de recepción 

provisional y definitiva y devolución de garantía de acuerdo con lo 

previsto en los artículos 75, 77 y 79 del presente Pliego.  

Asimismo, el Comitente podrá efectuar recepciones parciales cuando lo 

considere conveniente para el desarrollo de la Obra.  

  

ARTÍCULO 79.- Devolución de garantías y Fondo de Reparos. La 

garantía de cumplimiento de Contrato y los importes retenidos en 

concepto de Fondo de Reparos, o los saldos que hubiere de estos 

importes, le serán devueltos al Contratista después de aprobada la 

recepción definitiva de las Obras y una vez satisfechas las 

indemnizaciones de daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra 

por su cuenta.  



  

 

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista tendrá derecho 

a que se le libere o devuelva la parte proporcional de las garantías y del 

Fondo de Reparos.  

  

CAPÍTULO X  

RESCISIÓN DEL CONTRATO  

  

ARTÍCULO 80.- Causas de rescisión.  

El Contrato podrá ser rescindido por cualquiera de las causas establecidas 

en los artículos 49 a 54 de la Ley N° 13.064 y sus modificatorias y 

complementarias, con las consecuencias en ellos previstas. Como así 

también por las causales que establezca el PCP y las clausulas 

contractuales establecidas a tal fin. La rescisión del contrato implica la 

pérdida de la garantía del contrato, y la indemnización de los daños y 

perjuicios, cuando el impedimento se advirtiere después del 

perfeccionamiento de la adjudicación.-  

  

ARTÍCULO 81.- Toma de posesión de la Obra.  

Producida la rescisión, el Comitente tomará posesión inmediata de la 

Obra y/o de los materiales adquiridos en el estado en que se encuentre, a 

cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales y 

equipos, labrándose las actas correspondientes. El Comitente tomará, si 

lo creyera conveniente y previa valuación convencional, sin aumento   de   

ninguna   especie,   los   equipos   y  materiales  necesarios  para  la 

continuación de la Obra.  

Podrá también ordenar la prosecución de la Obra en las condiciones que 

estime más  convenientes,  respondiendo  el  Contratista  por  los  

perjuicios  que  sufra  el Comitente cuando la rescisión haya sido 

declarada por culpa de aquel.  

  

ARTÍCULO 82.- Inventario.  

El inventario se realizará con un representante de cada parte. Si el 

Contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviera 

representado en el acto del inventario, el Comitente estará habilitado para 

realizarlo, en cuyo caso enviará al Contratista, bajo constancia, una copia 

de aquél.  

  

ARTÍCULO 83.- Avalúo.  

El avalúo se realizará de mutuo acuerdo o por medio de peritos, 

nombrados uno por cada parte. En caso de disconformidad entre ellos, el 

Comitente dispondrá que el diferendo se resuelva por la vía judicial. Si 

dentro del plazo de TRES (3) días de notificado el Contratista no 

nombrare a su perito, se entenderá que renuncia a ese derecho y se somete 

al resultado del avalúo que practique el perito nombrado por el Comitente.  

  

ARTÍCULO 84.- Liquidación de los trabajos y materiales. El  Comitente  

practicará  la  liquidación  de  todos  los  trabajos ejecutados por el 



  

 

Contratista y terminados con arreglo al Contrato, y/o los materiales 

adquiridos, determinando las cantidades y clases  de  trabajos 

inconclusos, que sean de recibo. Asimismo procederá a la liquidación de 

los importes de los materiales y equipos inventariados que sean 

indispensables para la continuación de la Obra que hayan sido incautados.  

Los materiales y equipos no aceptados por el Comitente serán retirados 

de la Obra por el Contratista a su costa, dentro del término que aquél le 

señale, el que no será menor de diez (10) días siguientes a la notificación. 

Si el Contratista no diera cumplimiento en el plazo señalado, el Comitente 

podrá hacer retirar y depositar fuera de la Obra esos materiales y equipos, 

corriendo todos los gastos a cargo del Contratista.  

Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista 

en el plazo que señale el Comitente; si no lo hiciera, éste los demolerá a 

cuenta del Contratista.  

El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de 

recibo, tanto los terminados como los inconclusos, y los materiales y 

equipos incautados a precio de avalúo, constituirá un crédito a favor del 

Contratista, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. Este 

crédito, cuando la rescisión hubiere sido causada por el Contratista, 

quedará pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los 

trabajos, para responder por el excedente de costos de éstos, y de los 

perjuicios que se originen por la rescisión del Contrato, o la mala 

ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.  

Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaren para cubrir los 

mayores desembolsos y perjuicios que la rescisión irrogue al Comitente, 

el Contratista deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.  

  

CAPÍTULO XI  

DISPOSICIONES VARIAS  

  

ARTÍCULO 85.- Seguros.  

El Contratista deberá contar, previo a la iniciación de los trabajos, y/o la 

fabricación de los materiales adquiridos con los seguros que se detallan 

a continuación:  

1) Copia del Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos de 

Trabajo conforme con lo establecido por las normas vigentes en materia 

de Higiene y Seguridad en la Rama eléctrica y/o electromecánica y civil. 

Se deberá incluir una manifestación expresa de la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo de no repetición contra la Municipalidad de Villa 

Gesell, el Estado Nacional o cualquier  Jurisdicción  o  Entidad  de  la  

Administración Pública Nacional o Provincial por los riesgos vinculados 

a la Obra.  

2) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio que cubra a todo el personal 

afectado a la Obra y/o fabricación de los materiales licitado, de acuerdo 

a la legislación vigente.  

3) Seguro de accidentes personales que cubra al personal del 

Comitente afectado a la Obra y/o entrega de materiales, a terceros que 



  

 

ingresen a la Obra y a quienes ejecuten trabajos sin relación de 

dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas.  

4) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, por el monto 

que se establezca en el PCP, a su nombre y el del Comitente, 

manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, 

daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier 

clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecución y el 

mantenimiento de las Obras; y por todo reclamo judicial y gastos de 

cualquier naturaleza, en relación con ello.  

5) Asimismo, el Contratista deberá asegurar los materiales 

adquiridos contra incendio y otros riesgos, debiendo tener -la póliza- 

valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con 

vigencia hasta la recepción provisoria.  

Todos los seguros serán contratados en compañías de primera línea y a 

entera satisfacción del Comitente.  

En   caso   de   verificarse   el   incumplimiento   de   alguno   de   los   

requisitos precedentemente descriptos, no podrá el Contratista dar inicio 

a las tareas, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias que 

esta situación genere. Encaso de que tal circunstancia se configure con 

posterioridad al inicio de la fabricación de los materiales adquiridos, se 

procederá a la suspensión de ésta, con cargo al Contratista, no 

abonándose importe  alguno en concepto de anticipos y/o certificados; 

pudiéndose inclusive llegar a la rescisión del Contrato.  

  

ARTÍCULO 86.- Cotizaciones en moneda extranjera.  

Cuando por cualquier motivo se aceptaran cotizaciones en moneda 

extranjera, el importe  de  las  garantías  correspondientes  se   

constituirá  en  moneda  nacional calculándolas al tipo de cambio 

vendedor del BANCO DE LA NACION ARGENTINA, al cierre de las 

operaciones del día anterior de su constitución. El importe de la garantía 

deberá ajustarse cada vez que se verificase un incremento mayor al DIEZ 

POR CIENTO (10%) en la cotización de la moneda extranjera.  

  

ARTÍCULO 87.- Manejo de las instalaciones.  

El Contratista deberá suministrar instrucciones escritas acerca del manejo 

de los materiales adquiridos y de las instalaciones  incorporadas  a  las  

Obras,  y  de  los  inconvenientes  que  con  más frecuencia pueden 

presentarse en ellas, e instruir directamente al personal que el Comitente 

destine a su cuidado.  

  

CAPÍTULO XII  

SANCIONES  

  

ARTÍCULO 88.- Hechos que pueden originar sanciones.  

Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la  Ley  N° 6021, ley 13.064,  sus  

modificatorias  y complementarias, todo incumplimiento de las 

condiciones   previstas   en las CGyP y ETGyP, en   la Documentación 



  

 

Contractual o de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de 

sanciones, las que serán previstas en el PCP, debiéndose tener en cuenta 

que las multas deberán ser progresivas y acumulativas en proporción a 

los incumplimientos producidos y al monto del Contrato.  

A tal efecto, podrá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se 

asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a 

partir del cual se medirá el grado de incumplimiento registrado por éste.  

A los efectos del cálculo de las multas, se entenderá por monto del 

Contrato al monto original más los importes de las modificaciones y de 

precios aprobadas.  

  

ARTÍCULO  89.- Recursos.  

El sancionado podrá, en todos los casos, interponer los recursos 

establecidos en el régimen   de   Procedimiento   Administrativo 

Municipal (Ordenanza General 267).  

  

ARTÍCULO 90.- Percepción de multas.  

El importe de las multas será descontado del saldo del precio a abonar, 

del primer certificado que se extienda después de aplicada la sanción, 

fondo de reparo y/o de cualquier  otro  crédito  que  por  cualquier 

concepto tuviera el  Contratista ante el Comitente. Si  los  créditos  

precedentemente  enunciados  tampoco  fueren  suficientes,  los importes 

correspondientes podrán ser deducidos de la garantía de cumplimiento del 

Contrato, en cuyo caso ésta deberá  

ser repuesta dentro de las CUARENTA Y OCHO (48)  horas  siguientes,  

con  apercibimiento,  en  caso  contrario,  de  rescisión  del Contrato y 

pérdida del saldo de dicha garantía. La percepción de las multas se hará 

efectiva aun cuando la resolución que impuso la sanción hubiese sido 

recurrida.  

Si con posterioridad se dejara sin efecto la sanción, se devolverán los 

importes retenidos con más un interés compensatorio de acuerdo a la tasa 

fijada por el BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES para 

los descuentos de documentos a 30 días.  

  

CAPÍTULO XIII  

DISPOSICIONES FINALES  

  

ARTÍCULO 91.- Sistemas patentados.  

Los derechos para el empleo en el material adquirido de artículos y 

dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios del 

Contrato.  

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se 

promuevan por uso indebido de patentes.  

  

ARTÍCULO 92.- Liberación de derechos y gravámenes.  



  

 

Cuando el Comitente obtenga una liberación de derechos y/o gravámenes 

que no hubieran sido ya satisfechos por el Contratista, el importe 

correspondiente le será deducido del primer certificado por pagar.  

  

ARTÍCULO 93.- Documentación Licitatoria y adquisición del pliego.  

El presente pliego y los demás documentos de la licitación, están a 

disposición de los  interesados  y  podrán  consultarse  en  los  lugares  

que  se  indiquen  en  los respectivos avisos. Asimismo se podrán obtener 

de acuerdo a lo previsto en el PCP.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES:  

  

ARTICULO 1°: Objeto del llamado:     El objeto del presente pliego de 

Condiciones Particulares es el llamado a licitación pública, para la compra 

de cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV, por parte de la 

Municipalidad de Villa Gesell para la ampliación de la Estación 

Transformadora de la localidad de Villa Gesell, provincia de Buenos 

Aires.  

        Las cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV deben adecuarse a las 

Especificaciones y Planillas técnicas de Transba S.A., las cuales forman 

parte del presente pliego de Bases y Condiciones.-  

ARTICULO 2º: Presupuesto Oficial: El presupuesto Oficial, asciende a 

la suma de Pesos Dieciséis Millones quinientos mil ($ 16.500.000,.-), el 

que incluye los gastos directos e indirectos, gastos generales, beneficio, 

impuestos nacionales, provinciales y municipales, seguros, y honorarios 



profesionales, traslado y demás cargas fiscales vigentes y queda 

establecido que el monto de la oferta a presentar comprende igualmente la 

totalidad de dichos conceptos, es decir precio final.-------------------------- 
-  

ARTICULO 3º: Adquisición y valor del Pliego: Atento a la situación de 

emergencia sanitaria en la cual nos encontramos por el COVID-19, el 

Pliego podrá ser adquirido en el Departamento de Compras y Licitaciones 

de la Municipalidad de Villa Gesell, sito en Avenida 3 N° 820, Piso 1º, de 

la localidad, como así también solicitando vía mail o telefónicamente la 

compra del mismo y el pago se realizara por cuenta bancaria. En caso de 

compra por transferencia el comitente enviara vía mail el PBCG y P Y T 

, formularios Oficiales el cual deberá presentarse en el sobre A conforme 

la condición establecida en las clausulas particulares. La adquisición del 

presente pliego podrá realizarse hasta el día hasta el día 16 de Octubre del 

2020, hasta las 11:00 hs., El valor del Pliego es de pesos ciento sesenta y 

cinco mil ($ 165.000.-).- La adquisición del mismo es requisito 

indispensable para participar de la presente Licitación.----------------------- 
------------------------------- ARTICULO 4°: Apertura de Ofertas Las 

ofertas serán abiertas en el día 21 de Octubre de  2020  a las 11:00 hs. 

horas, en la Municipalidad de Villa Gesell Av. 3 Nro. 820 Villa Gesell  

 ARTICULO 5°: Garantía de Oferta: Conforme lo establecido en el 

artículo 18 de las Cláusulas Generales del presente Pliego, cada oferente 

deberá efectuar un Depósito de Garantía de oferta la que será por el DIEZ 

POR CIENTO (10%) del importe del presupuesto oficial del material a 

fabricar que se licite constituidas en la forma que establece el mencionado 

artículo de las clausulas generales. ARTICULO 6º: Validez de la 

Oferta: La oferta realizada tendrá una validez de sesenta (60) días 

corridos a partir del Acta de Apertura el que se podrá prorrogar por 

expresa voluntad fundada de la Municipalidad por un plazo igual debiendo 

notificar a los oferentes, en su defecto, perderán la garantía a que se refiere 

este artículo 5 de las presentes clausulas particulares. Garantía que será 

devuelta a los oferentes en el plazo mencionado y/o una vez suscripto el 

contrato con el adjudicado.---------------------  

        ARTICULO 7º: Forma de presentación de Ofertas: La propuesta 

será presentado conforme lo indicado el Titulo I Capítulo IV 

artículos 22 a 24 inclusive del Pliego de Condiciones Generales 

(PBCG). Y de acuerdo al siguiente esquema:  

EL  SOBRE A)  QUE CONTENDRA:  

1) Cuadernos o carpetas: Descuadernados, con sus fojas

debidamente cocidas, pueden no estarlo, o dos carpetas de tamaño 

oficio o A4.  

2) Fojas numeradas correlativamente: Las fojas de cada

cuaderno o carpeta, estarán numeradas correlativamente desde uno 

(1) hasta el final de cada cuaderno o carpeta, con firma o media firma 

del proponente.  

3) Contenido de los cuadernos: Uno de los cuadernos o carpetas

estarán constituidos por los escritos, documentos y antecedentes 



originales que seguidamente se enumeran, y el otro con las copias 

de tal elemento, glosados en el orden de la enumeración.  

1. Nota de presentación: En ella se hace constar:

El nombre completo del o los proponentes. Su domicilio real. El 

número de inscripción en el Registro de Proveedores de la 

Municipalidad o manifestación de que se halla en trámite. Los 

representantes o apoderados relacionaran los instrumentos con que 

se acredita dicha personería. Manifestación de la Caja o Cajas de 

Previsión en las que se hallaren inscriptos con la indicación de  los 

números correspondientes.   

2. Comprobantes: Adjuntar constancias de inscripción vigentes de

AFIP y ARBA, y últimos pagos, y consignar los números respecto

de la inscripción en la Dirección General de Rentas  Provincial y

en la Dirección General Impositiva, respecto de los impuestos a

que estén afectados. Cada proponente cumplirá este recaudo, por

duplicado, en el formulario Nº 1 y su copia que se acompaña al

presente Pliego.

3.- Declaración Jurada: - De que no se halla(n) inhabilitada(s) por 

los impedimentos establecidos en el Articulo 12. Que presta 

conformidad con la documentación presentada y acepta todas y cada 

una de las obligaciones que forman parte del pliego de Condiciones 

generales y particulares y las especificaciones técnicas particulares 

y generales  

4. Constitución de domicilio especial, domicilio Electronico y

prorroga de jurisdicción: Los proponentes darán   cumplimiento  a  

lo  indicado  por duplicado en el formulario Nº 3, que se acompaña 

al presente Pliego.   

5. Garantía de la oferta: El documento o los documentos que

acrediten la constitución de la garantía de la oferta. 

6. Recibo original de la adquisición del Pliego de Bases y

Condiciones 

7. Constancia de inscripción o de trámite de la inscripción en el

Registro de Proveedores de la Municipalidad: La expedirá la oficina 

de Compras de la Municipalidad a solicitud del proponente.  

8. Poderes: Los representantes y/o apoderados acompañaran

aquellos documentos con los que se acrediten en forma la personaría 

que invoquen.  

9. Capacidad Técnica: El oferente deberá acreditar la

Inscripción en el Registro de Licitadores Nacional y/o de la 

Provincia de Buenos Aires y la especialidad en que deberá estar 

inscripto en estos registros la cual deberá permitirle fabricar, ensayar 

y transportar los materiales objeto de esta licitación, teniendo en 

cuenta el importe de la oferta y el plazo de ejecución.- Especificar y 

acreditar la infraestructura con la que cuenta para la fabricación el 

material que licita como así también contar con los equipos 

necesarios para realizar los ensayos pertinentes.-   

10 Capacidad Económica – Financiera: el oferente deberá acompañar 

Estados contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la 



fecha de la Licitación, del último ejercicio anual firmado por Contador 

Público Nacional y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas respectivo.  

11. Antecedentes: Los Proponentes presentaran todos los certificados

expedidos por autoridad competente, en los que acredite una  antigüedad 

de cinco (5) años en trabajos de fabricación y Obras  similares a la 

licitada, asimismo presentara una declaración jurada de contar con los 

materiales a adquirir o en fabricación y de las obras en ejecución o en 

proceso de adjudicación.- 12.  I.E.R.I.C.: Constancia de inscripción en el 

IERIC.  

13. Firmas: Se deberá acompañar el Pliego de Bases y Condiciones

Generales suscripto en todas sus fojas. 

14. Documentación Sociedad: Para el caso de presentarse una persona

jurídica, deberá acompañarse la documentación correspondiente que 

acredite su constitución en forma.   

EL SOBRE  B) QUE CONTENDRA:  

La oferta propiamente dicha la cual deberá ser por por la ejecución total 

del material a fabricar la Obra, debiendo realizarse esta oferta en el 

Formulario “PEDIDO DE COTIZACION” que se adjunta al Pliego. Se 

establecerá en este formulario el precio global o precio unitario por 

material a adquirir, en caso de no existir concordancia entre ambos se 

tomara como base el primero para determinar el total de la propuesta; el 

monto total de la misma se formulara en letras y números y en caso de 

duda prevalecerá lo expuesto en letra. Si en la oferta no se discriminara 

el I.V.A., ésta se tomará  con el I.V.A. incluido, como así también se 

considerarán incluidos en la Oferta todos los gastos, gravámenes e 

impuestos que pudieren corresponder por el curso y ejecución y traslado 

del material, hasta la recepción definitiva.-  

Además deberá acompañar toda la documentación que se requiera en  las 

cláusulas particulares, firmadas en todas sus hojas por el oferente y la 

misma deberá ser presentada libre de raspaduras, interlineas, sobre 

impresiones, testaciones, que no hubieran sido salvadas debidamente al 

pie de la misma, caso contrario será rechazada la oferta.  

Los sobres A) y B)  se presentaran cerrados y lacrados e irán dentro 

de otro sobre individualizado con la letra C) el cual contendrá la 

siguiente leyenda:   

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL   

LICITACION PUBLICA Nº  : 06/ 2020  

ADQUISICIÓN DE: CUATRO (4) CELDAS AISLADAS EN GAS  

DE 33 KV  

 FECHA APERTURA: 21/09/2020  

HORA:11:00 hs.; todos los sobres se presentaran cerrados y lacrados  

ARTICULO 8º Apertura de las propuestas: La apertura de 

Propuestas se efectuará en la fecha y hora establecidas, una vez 

iniciado el  acto de apertura no se admitirá ninguna interrupción, ni  

modificaciones a las propuestas presentadas. En dicha oportunidad 

sólo se permitirán observaciones que tengan relación con el acto en sí 



de apertura, no así con documentación presentada por los oferentes, 

debiendo en dicho supuesto aplicarse lo que se dispone a continuación, 

se generará el acta de apertura de propuestas correspondiente  las 

cuales contendrá:   

1) Lugar, fecha y hora, correspondiente a la iniciación del acto;

2) Número y objeto de la Licitación y número de expediente;

3) Cargo y nombre de los funcionarios actuantes;  4) Respecto de cada

propuesta, se consignara lo siguiente:  a) Numero de Proveedor,

b) Nombre y cargo del proponente,

c) Cantidad de folios (del original y de la copia),

d) Descripción de las garantías,

e) Descripción de la ofertas propiamente dicha, en caso de discordancia

en la consignación de un mismo precio unitario, siempre se dará

prioridad al precio escrito en letras;

f) Y las Observaciones que los funcionarios que presidieren el acto

considere oportuno formular  respecto de la propuesta. La misma

deberá ser suscripta por todos los funcionarios intervinientes y los

oferentes Presentes y en las cuarenta y ocho (48) horas siguientes

tendrán derecho a formular los descargos de las impugnaciones que se

le efectúan; deberán ser presentadas por Mesa de Entradas de la

Municipalidad de Villa Gesell, como Alcance al Expediente Principal.

En dichos casos deberán entregar tantas copias de sus escritos como

oferentes participantes, a efectos de entregar a cada uno de ellos la

documentación necesaria para evaluar las impugnaciones y descargos.-

---------------------------------------------- ARTÍCULO 9º:

Observaciones - Impugnaciones: Sin perjuicio de la facultad de

realizar observaciones en el acto de apertura de los sobres, dentro de

los dos días hábiles posteriores al acto de apertura los oferentes podrán

efectuar las impugnaciones que estimaren conducente realizar, la que

se deberán presentar por Alcance al Expediente Principal por Mesa de

Entradas de la Municipalidad de Villa Gesell con tantas copias de sus

escritos como oferentes participantes, y en las cuarenta y ocho (48)

horas siguientes tendrán derecho a formular los descargos de las

impugnaciones que se le efectúan, pasado dicho plazo pasara a la

comisión evaluadora para su adjudicación.-

Además y una vez adjudicada la compra a través del dictamen pertinente 

y dentro de los tres días hábiles de notificada la misma, podrán ser 

impugnada esta adjudicación por los oferentes, mediante la misma 

metodología denunciada ut supra.-  

     Para poder realizar las observaciones y/o impugnaciones se debe 

realizar previamente un depósito bancario en dinero en efectivo a nombre 

de la municipalidad, por un monto equivalente a cero coma cinco por 

ciento (0,5 %) del Presupuesto Oficial, debiendo mantenerse hasta la 

resolución de las impugnaciones y se perderá en el caso de que la 

impugnación fuese desestimada, y en el supuesto de ser procedente la 

impugnación presentada el importe será devuelto al Proponente, 

dejándose establecido que no devengará interés alguno.  



  

 

ARTÍCULO 10º: Mejoramiento de  propuesta:  En caso de empate  

entre dos o más ofertas admisibles ya que cotizaron el mismo precio y 

estuvieran en igualdad de condiciones, la Comisión Evaluadora les 

solicitará una mejora de precios en el día y horario establecido la cual 

deberá presentarse en sobre sellado y lacrado especificando en el mimo 

oferente y licitación con el titulo mejoramiento de oferta, para una 

posterior apertura, labrándose en acta pertinente conforme lo establecido 

en el artículo 7 del presente.-  

ARTICULO 11º: Plazos: Se dejan establecidos los siguientes plazos:   

a) Plazo para realizar observaciones son 48hs. hábiles posteriores a la 

apertura de las ofertas.  

b) plazo para contestar observaciones son 48 hs hábiles posteriores a 

vencido el plazo del inciso a).  

c) Plazo dictamen de la comisión con respecto a las ofertas: setenta y dos 

(72) hs. desde el día siguiente a la apertura de los sobres, pudiendo la 

misma pedir una prorroga fundada por el mismo plazo, la cual deberá 

ser notificada a todos los oferentes en forma fehaciente.-  

d) Firma del contrato General: dentro de los cinco (5) días hábiles desde 

la adjudicación de la compra, mediante notificación por parte de la 

Municipalidad.  

e) Plazo de Inicio de trabajos: a los tres (3) días hábiles de firmado el 

contrato  

f) Plazo de entrega: deberá ser antes de los ciento (120) días corridos 

desde la firma del contrato  

g) Plazo de pago: antes de los treinta días de entregado el Material  

  

ARTÍCULO 12º: Garantía del Contrato: La garantía del contrato será 

del cinco por ciento (5%) del monto total del valor de la contratación y se 

constituirá por cualesquiera de la modalidades del Articulo Nº 18 de las 

Cláusulas Generales, la cual se deberá presentar a la firma del contrato 

respectivo. La misma será devuelta dentro de los sesenta, (60), días 

hábiles, contados a partir de la recepción del material adquirido, o hasta 

que se haya probado técnicamente su funcionamiento en la ampliación de 

la estación transformadora, o hasta que se hayan satisfecho las 

indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tenga 

el Contratista con el Contratante, Comitente o con terceros cuando, por 

causa de la misma, puedan accionar contra él o dar lugar a medidas de 

cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad del material contratado.-  

ARTÍCULO 13º: Revocación de la adjudicación: Si el adjudicatario no 

concurriere en este plazo a formalizar el contrato, o se negare a hacerlo, o 

no constituye la garantía del contrato conforme el artículo anterior la 

Municipalidad podrá sin necesidad de intimación previa, revocar la 

adjudicación y ejecutar la Garantía de Mantenimiento de Oferta, sin que 

el Adjudicatario tenga derecho a compensación alguna. En este caso la 

Municipalidad podrá contratar con el proponente que sigue en orden de 

conveniencia o  

llamar a nueva licitación, el mismo derecho tendrá cuando la adjudicataria 

no comenzare la obra en el tiempo debido o no lo hiciere de la manera que 



  

 

corresponda a la importancia de la obra.--- Los gastos de sellado que se 

originen para formalizar el contrato serán por cuenta del adjudicatario, 

debiendo tener presente que la  

Municipalidad está exenta.------  

ARTICULO 14º: Característica de la Compra:   

Esta etapa consiste en:  

1.- Compra de cuatro (4) celdas aisladas en gas de 33 KV de acuerdo a las 

especificaciones técnicas generales y particulares que forman parte del 

presente pliego, por parte de la Municipalidad de Villa Gesell para la 

ampliación de la Estación Transformadora de la localidad de Villa Gesell, 

provincia de Buenos Aires, las cuales se componen.  

a) una (1) celda de entrada de transformador para 33 KV  

b) Dos (2) celdas de salidas de líneas para 33KV  

c) Una (1) celda de medición de tensión para 33 kv  

 Para la compra de este material, el mismo debe ser bajo las 

Especificaciones técnicas generales y especificaciones técnicas generales 

y particulares de Transba S.A., las cuales forman parte del presente Pliego 

de Bases y Condiciones.-  

ARTICULO 15º: Calificación: Para que se consideren sus ofertas, los 

oferentes deberán demostrar contar con adecuada capacidad Técnica, 

Económica y Financiera, para lo cual deberán superar los siguientes 

mínimos exigidos:   

1) Capacidad Técnica: el oferente deberá:  

a) Estar Inscripción en el Registro de Licitadores Nacional y/o de la 

Provincia de Buenos Aires, y especificar la especialidad en que esta 

inscripto el contratista, de acuerdo con el Registro que certifica su 

capacidad (Nacional y/o Provincial) la cual deberá permitirle fabricar los 

materiales objeto de esta licitación.-  

b) Contar con la infraestructura necesaria para la fabricación de la 

reactancia que se licita, presentando la documentación que acredita esta 

infraestructura necesaria, como así también contar con los equipos 

necesarios para realizar los ensayos pertinentes.-  2) Capacidad 

Económica – Financiera: el oferente deberá:   

contar  con los recursos económicos y financieros para fabricar este 

material lo cual debe acreditar fehacientemente mediante sus estados 

contables confeccionados de acuerdo a la Ley en vigencia, a la fecha de 

la Licitación, debiendo acompañar el último ejercicio anual contable 

firmado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas respectivo 3) Antecedentes: El 

oferente deberá:   

Contar con antecedente en la fabricación y venta de los materiales que se 

licitan, lo cuales se deben acreditar con certificados expedidos por 

autoridad competente, en los que acredite una  antigüedad de cinco (5) 

años en trabajos de fabricación y Obras  similares a la licitada.-Asimismo, 

deberán presentar declaración jurada de contar con los materiales a 

adquirir o en fabricación y de las obras en ejecución o en proceso de 

adjudicación, actualizado y con detalle descriptivo de las que se 

encuentren ejecutando y/o en proceso de adjudicación, sus montos 



  

 

contractuales, plazos de ejecución y fechas de inicio y finalización de 

obra y/o materiales  

con documentación respaldatoria.---------------------------------------- 

ARTÍCULO 16º: Determinación de la oferta más conveniente: Las 

ofertas más conveniente se determinara aplicando el precio ofertado un 

factor determinado por la calificación otorgada al material ofrecido.   

La Comisión Evaluadora evaluará los proyectos y los calificará por orden 

de mérito del primero al último, otorgando:  

- Oferta dineraria- Oferta de Cotización: El oferente que 

proponga la cotización más económico y cercana a lo establecido en el 

presupuesto oficial establecido en este pliego de condiciones particulares 

recibirá el total del puntaje del presente ítem. El puntaje de las demás 

ofertas se obtendrá de la diferencia entre el puntaje total y el porcentaje 

sobre la mejor oferta. PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: CINCUENTA 

PUNTOS (50).  

- Capacidad Técnica: los oferentes que acrediten su capacidad 

técnica acompañando la inscripción al Registro de Licitadores Nacional 

y/o de la Provincia de Buenos Aires, y que su registro sea específicamente 

para la fabricación del material a comprar lo cual certifica su capacidad 

recibirá el total del puntaje del presente ítem.  

Oferta. PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: DIEZ (10) PUNTOS.  

El oferente que este inscripto en los Registros de licitadores Nacional y/o 

de la Provincia de Buenos Aires y no este registrado en la especialidad 

que se licita recibirá la mitad del puntaje de este  

ítem : CINCO (5) PUNTOS.-  

- Capacidad Económica – Financiera: los oferentes que acrediten 

su capacidad Económica Financiera a través de sus estados contables se 

les adjudicara el siguiente puntaje, el oferente en mejor situación 

económica recibirá el total del puntaje del presente ítem. oferta. 

PUNTAJE MAXIMO DEL ITEM: VEINTE (20) PUNTOS. El segundo 

oferente en situación económica financiera recibirá QUINCE (15) 

PUNTOS, el tercero oferente en situación económica financiera recibirá 

DIEZ (10) puntos y así va decreciendo cada cinco punto de acuerdo a la 

calidad de oferentes y su situación contable.-  

- Antecedentes: los oferentes que acrediten fehacientemente  contar 

con antecedente en la fabricación y venta de los materiales que se licitan 

en los últimos cinco (5) años recibirán el siguiente puntaje, el oferente 

que acredita mayor cantidad de obra realizadas satisfactoriamente 

recibirá el total del puntaje del presente ítem. oferta. PUNTAJE 

MAXIMO DEL ITEM: VEINTE (20) PUNTOS.  El segundo oferente en 

realización de estos tipos de materiales satisfactoriamente recibirá 

QUINCE (15) PUNTOS, el tercero oferente en realización de estos tipos 

de materiales satisfactoriamente recibirá DIEZ (10) puntos y así va 

decreciendo cada cinco punto de acuerdo a la cantidad de oferentes y 

materiales igual al licitado realizados satisfactoriamente,.  

ARTICULO 17º: Atribuciones: La Municipalidad podrá adjudicar ó no 

lo licitado, pero la adjudicación corresponderá a la oferta que, a criterio 

de aquella, sea la más ventajosa, para lo cual no sólo se tendrá en cuenta 



  

 

el costo, sino la experiencia, idoneidad y antecedentes en la fabricación de 

este material comprobados, calidad del Servicio ofertado, y solvencia 

material. En consecuencia se deja claramente establecido, que la 

Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar a la Empresa que reúna 

las mayores cualidades anteriormente detalladas, sin que esto genere 

derecho a reclamo alguno a favor de los oferentes. También se reserva el 

derecho de no tener en cuenta errores formales de presentación y otros, 

que no impidieran la comparación de ofertas, si ello fuera conveniente a 

los intereses municipales.-  

ARTICULO 18°: Responsabilidad - Seguros: El contratista se hará 

responsable del cumplimiento de Leyes laborales y provisionales, 

impuestos y asegurar al personal por accidentes de trabajo y seguro de las 

maquinarias y/ vehículos que utilice en la fabricación, ensayos, traslado y 

emplazamiento. El contratista reconocerá la responsabilidad civil de los 

daños que como consecuencia de la fabricación, ensayo traslado y 

emplazamiento de este material le ocasione a terceros, cualquiera sea el 

medio con el que se produzca el siniestro, relevando de todo compromiso 

al respecto a la Municipalidad.- El contratista deberá contar con los 

seguros que establece el artículo 85 del Pliego de Bases y Condiciones de 

las clausulas generales antes del inicio de la obra, por el máximo del 

mismo, debiendo acreditar ante la Municipalidad de Villa Gesell, haber 

dado cumplimiento a la contratación de los seguros indicados, dentro de 

los plazos previstos previo a la inauguración de la obra. La Municipalidad 

de Villa Gesell, se reserva el derecho de verificar la solvencia y respaldo 

de la aseguradora que fuere contratada por el adjudicatario, pudiendo 

rechazar los mismos, y solicitar la acreditación de la contratación de 

nuevos seguros a su satisfacción.-----------------------------------------  

ARTÍCULO 19º: Multas: Demoras en la ejecución de los trabajos: 

Por cada día de atraso en la ejecución de los plazos establecidos para la 

entrega en el Plan de Trabajo, o ante el incumplimiento de cualquier 

obligación a su cargo, el oferente se hará pasible de una multa del cero 

coma uno por ciento (0,1%) diario del monto total del contrato.-----------

---------------------------- ARTÍCULO 20º: De las multas: Las multas que 

sean aplicadas serán comunicadas al contratista dentro de las veinticuatro 

horas de haberse realizado y este a su vez dispondrá de setenta y dos 

horas, para efectuar el descargo correspondiente. No serán aplicadas las 

multas establecidas si hubieren sobrevenido causas de fuerza mayor, la 

cual deberá ser justificada dentro de las cuarenta y ocho horas de ocurrido 

el hecho, cuya aprobación o rechazo queda a exclusivo juicio de la 

Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios  

Públicos.---------------------------------------------------------------------  

ARTICULO 21º: Rescisión: Sin perjuicio de las causales de rescisión 

que establece las clausulas generales, de acuerdo a la aplicación de la ley 

13064, obras publicas nacionales, artículos 49 a 54, la Municipalidad 

podrá rescindir el contrato con pérdida de la garantía contractual por los 

siguientes motivos:   

Reiteración de incumplimiento de las Órdenes de Servicio. b) Deficiencias 

en la calidad del material fabricado y comprado, y del material utilizado. 



  

 

c) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista. d) 

Acumulación de las multas, superior al 5% (cinco por ciento) del monto 

del contrato. e) Cualquier otro hecho que considere atentatorio a la buena 

marcha y calidad de la fabricación del material adquirido y de la mano de 

obra del mismo.- f) El contratista podrá ser rescindido en un todo de 

acuerdo con las causales y consecuencias previstas por la ley 13064 y la 

Ley 6021 de Obras Publicas y su reglamentación.  

La Municipalidad podrá rescindir el contrato por falta de financiamiento 

suficiente.   

ARTÍCULO 22º: Contralor de las obras – representante tecnico: Las 

obras estarán bajo la supervisión de un representante técnico nombrado 

por el contratista el cual tendrá que ser un profesional Ingeniero Rama 

Eléctrica y/o Electromecánica Civil, debiendo comunicar su designación 

antes de la firma del contrato, la cual estará supeditada a su aprobación, 

quien asumirá el control y supervisión de la fabricación de los materiales 

y de la obra a realizar, actuando como Inspector de las Obras contratados.- 

ARTICULO 23º: Del Personal: Para el personal no técnico ni 

especializado la empresa adjudicataria tendrá la obligación de guardar 

consideración y respeto en su trato con los funcionarios municipales.-----

------------------------------------------------------------ ARTÍCULO 24º: 

Indemnidad: El Contratista se obliga a mantener al Comitente 

plenamente indemne y libre de toda responsabilidad por incumplimiento 

de las normas laborales, previsionales, sindicales, pago de salarios y/o 

cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el Contratista 

o los Subcontratistas afectan a la fabricación del material adquirido.------

-------------------- ARTÍCULO 25º: Anomalías y/o problemas: La 

Empresa deberá comunicar a la Municipalidad de todas las anomalías y/o 

problemas que se pudieran producir durante la fabricación del material  

adquirido.- -------------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 26º: De la responsabilidad: La recepción total del material 

fabricado y la devolución de la garantía de contrato, no eximen al 

contratista de la responsabilidad por la calidad de los materiales 

fabricados--------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 27º: Alteración plazos de obra: Los plazos de finalización 

de la entrega del material adquirido podrán ser alterados conforme lo 

establece el Artículo 45 del PCG, para lo cual el contratista deberá 

presentar una nota solicitando la interrupción del plazo de entrega y esta 

deberá ser aceptada o rechazada por la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos.--------------------------------  

ARTICULO 28º: Supervisión técnica de la  Fabricación y entrega: La 

ejecución de la fabricación del material adquirido estará bajo la Dirección 

de un Servicio de supervisión técnica mediante un Técnico autorizado y 

dependiente de TRANSBA S.A. a cargo del contratista. Este Servicio 

resolverá todas las cuestiones concernientes a la construcción, calidad de 

materiales, marcha de los trabajos, y correcta ejecución de ellos, extenderá 

la certificación de la obra realizada y dará las órdenes e instrucciones al 

contratistas.-----------------------------------------------------------------  



  

 

ARTICULO 29º: Solicitud de permisos y Desvío del tránsito: El 

contratista será el encargado de solicitar los permisos pertinentes ante las 

autoridades provinciales correspondiente  para realizar los traslados 

pertinentes del material adquirido, las obras y conexiones necesarias 

cruzando Rutas Provinciales y solucionar, previa consulta a la Supervisión 

Técnica, los problemas ocasionados por el tránsito vehicular, por el cierre 

de las calles debido a la ejecución de los trabajos. Correrá a su cargo la 

señalización de los desvíos, cuando estuvieran expresamente previstos en 

el Pliego. Además quedara por cuenta del contratista el mantenimiento de 

todas las calles de tierra que se utilice como desvíos, material y 

maquinarias.- ARTICULO 30º: Del Contrato: Los derechos y las 

obligaciones del contrato que se firme entre la Municipalidad de Villa 

Gesell y el contratista son intransferibles, conforme lo establece el articulo 

32 del PCG.-----------------------------------------------------------------   

ARTICULO 31: Anticipo Financiero: Se otorgara un anticipo 

financiero del treinta por  ciento (30%) del monto total del contrato, el 

cual será abonado al contratista dentro de los quince (15) días de firmado 

el contrato y descontado en el momento de realizar el pago total por la 

entrega del material adquirido. El contratista avalará dicho anticipo a 

través de una Póliza de Seguro de Caución a nombre de la Municipalidad 

de Villa Gesell en las formas que se establece en las clausulas generales 

del presente pliego, hasta el momento de la entrega definitiva del material 

adquirido.------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 32: Costas y costos: En todos los casos las costas y los 

costos que por cualquier concepto (notificaciones, intimaciones, 

comunicaciones, trabajos, etc.) se ocasionen a la Municipalidad del 

Partido de Villa Gesell, respecto de los hechos o de los actos del 

concesionario que impliquen infracciones e incumplimiento de sus 

obligaciones deberán ser abonados por dicho concesionario.----------  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

AMPLIACION ESTACION TRASFORMADORA   

132/33/13,2 kV VILLA GESELL  

   

LICITACION PÚBLICA PARA LA COMPRA   

 DE 4 CELDAS AISLADAS EN GAS DE 33KV   
  

  

  

  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
1. OBJETO  

La presente especificación técnica tiene por objeto estableces las condiciones 

técnicas bajo la cuales deberá realizarse la provisión de las celdas de 33KV para ET 

Villa Gesell de TRANSBA S.A.  

2. ALCANCE  

El oferente deberá considerar la provisión, trasporte, descarga de :  

Celdas Aisladas en Gas (GIS)  

• Una (1) celda de Entrada de Transformador para 33 kV.  

• Dos (2) celdas de Salidas de Líneas para 33 kV.  

• Una (1) celda de Medición de tensión para 33 kV.  

  

3. DESCRIPCION DE LA PROVISION  

  

La Celda de Entrada de Transformador poseerá el siguiente equipamiento de 

protecciones, comando y medición:  

• Una (1) Protección de máxima corriente.  

• Una (1) Protección de tierra restringida y respaldo homopolar.  

• Protección de detección de arco interno.  

• Un (1) Multimedidor digital.  



  

 

• Manipulador, llaves, indicaciones, etc.  

  
Las Celdas de Salida de Línea poseerán el siguiente equipamiento de protecciones, 

comando y medición:  

• Una (1) Protección de máxima corriente con recierre, esta protección deberá 

contar con la función de conductor cortado.  

• Protección de detección de arco interno, esta protección deberá ser de una 

corriente nominal de 5A.  

• Un (1) Multimedidor digital.  

• Manipulador, llaves, indicaciones, etc.  

  
Las Celdas de Medición de Tensión poseerán el siguiente equipamiento de 

protecciones, comando y medición:  

• Protección de detección de arco interno.  

• Un (1) Multimedidor digital.  

• Manipulador, llaves, indicaciones, etc.  

  

Las celdas serán aptas para soportar esfuerzos térmicos y electrodinámicos 

correspondientes a un nivel de cortocircuito de 750 MVA en 33kV durante 1 (un) 

segundo. Las estructuras de los dispositivos de seguridad se diseñaran para una 

descarga de arco interno de 750 MVA durante 1 (un) segundo.  

Los interruptores serán aislados en GAS. Estarán provisto con motor eléctrico de 

carga para 110 Vcc, rele de apertura, de cierre, auxiliar, mínima tensión, 

antibombeo y 10 contactos auxiliares NA más 10 contactos auxiliares NC libres y 

cableados a borneras del cubicle de baja tensión de la respectiva celda. Tendrán 

accionamiento manual local y eléctrico a distancia para cierre y apertura.  

Los sistemas de extracción deberán permitir la operación del interruptor y el 

desplazamiento sin grandes esfuerzos. De ser necesario se proveerán con 

plataformas inclinadas de desplazamiento ó rampas.  

Las vainas metálicas de los conjuntos terminales de los C.S se conectarán a tierra 

a través de una barra colectora de P.A.T que vendrá instalada dentro de las celdas a 

proveer por el fabricante y que será independiente de la barra de P.A.T de las celdas.  

Las celdas serán pintadas exteriormente de color verde según la Norma IRAM 

DEF 1º-54 tabla II 01-1-040, e interiormente de color crema.  

Todos los disparos de las distintas protecciones se canalizarán a través de relés 

auxiliares de disparo marca Arteche o similar calidad técnica, que serán sometidos 

a aprobación previa de la inspección.  

Las protecciones de las salidas de 33kV deberán contar con la función de conductor 

cortado.  

Los distintos aparatos y componentes a proveer e instalar, se indican en el esquema 

eléctrico unifilar adjunto, debiendo cumplimentar las especificaciones técnicas que 

se anexan para cada caso en particular.   



  

 

La presente descripción se complementa con la documentación adjunta.  

  

4. INFORMACION ADJUNTA  

  

• Especificaciones técnica particulares.  

• Planillas de datos técnico.  

• Planos.  

  


