
LOCALIDAD / PARTIDO 
VILLA GESELL

Unid. Cant. Precio Unitario Subtotal Mano de obra Materiales

1
1 Obrador gl 1.00 340,000.00$      340,000.00$                      0.59%
2 Replanteo fundaciones gl 1.00 160,000.00$      160,000.00$                      0.28%
3 Baño quimico gl 1.00 90,000.00$        90,000.00$                        0.16%
4 Cartel de obra gl 1.00 30,000.00$        30,000.00$                        0.05%
5 Cerco de obra gl 1.00 340,000.00$      340,000.00$                      0.59%

960,000.00$              499,200.00$             460,800.00$             1.67%

2
1 Estudio de suelo gl 1.00 150,000.00$      150,000.00$                      0.26%
2 Predimensionamiento estructural gl 1.00 650,000.00$      650,000.00$                      1.13%

800,000.00$              640,000.00$             160,000.00$             1.39%

3
1 Bases de fundacion und 81.00 32,000.00$        2,592,000.00$                   4.52%
2 Encadenados de fundacion ml 114.00 7,000.00$          798,000.00$                      1.39%
3 Vigas ml 1017.00 9,500.00$          9,661,500.00$                   16.84%
4 Columnas ml 455.00 9,500.00$          4,322,500.00$                   7.53%
5 Losas  esp: 12cm m2 1880.00 20,000.00$        37,600,000.00$                 65.52%

54,974,000.00$         24,738,300.00$        30,235,700.00$        95.80%

4
1 Tanque de agua capacidad 50.000 lts. gl 1.00 650,000.00$      650,000.00$                      1.13%

650,000.00$              260,000.00$             390,000.00$             1.13%

TOTAL Mano de obra Materiales % Incidencia

1 960,000.00$                      499,200.00$                    460,800.00$                    1.67%
2 800,000.00$                      640,000.00$                    160,000.00$                    1.39%
3 54,974,000.00$                 24,738,300.00$               30,235,700.00$               95.80%
4 650,000.00$                      260,000.00$                    390,000.00$                    1.13%

57,384,000.0$           26,137,500.0$          31,246,500.0$          100.00%

m2 1880.00

$/m2 30,523.40$                
m2

Dias

TIPO DE OBRA 26-may-21

COMPUTO Y PRESUPUESTO MANO DE OBRA Y MATERIALES OFICIAL
OBRA NUEVA- HOSPITAL NUEVO

ESTRUCTURA RESISTENTE

TRABAJOS PREPARATORIOS
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ANEXO 1

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

AVENIDA CIRCUNVALACION Y PASEO 108

    Subtotal Item

CALCULO ESTRUCTURAL

    Subtotal Item

    Subtotal Item

TRABAJOS VARIOS

    Subtotal Item

PLANILLA RESUMEN

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

CALCULO ESTRUCTURAL

26/05/2021

ESTABLECIMIENTO
VILLA GESELL; partido de VILLA GESELL

DESIGNACION

ESTRUCTURA RESISTENTE

TRABAJOS PREPARATORIOS

DISTRITO

TRABAJOS VARIOS

TIPO DE OBRA FECHA
Estructura Nuevo Hospital

Precio por m2 de Edificación                                            
Superficie de Reparación                                                             
Plazo Previsto de Ejecución                                                 

TOTAL GENERAL

Estructura Resistente                                                                 


	Comp y Pres

