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ANEXO 1

RAMBLA COSTANERA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Villa Gesell es un destino turistico muy popular, con mas de 2 millones de
visitantes anuales. Este alto flujo de personas hace imprescindible contar con una
infraestructura de calidad y duradera, que no solo mejore la experiencia de los turistas,
sino que también soporte el desgaste causado por el uso intensivo.

El proyecto total de la rambla contempla una longitud de 4000 metros, divididos en
varias fases para facilitar su ejecucién y financiamiento. Esta licitacién se refiere
especificamente al tramo 1, que abarca 202 metros.

La zona de trabajo esté definida en el archivo “Anexo 2y 5”.

El proyecto se desarrolla interviniendo en un sector de la rambla costanera que
consiste en la renovacion de la rambla més los accesos peatonales y vehiculares que
se encuentran detallado en el anexo 5, en esta primera etapa trabajamos en un sector
de la misma, desde Avenida Buenos Aires hasta el paseo 103 bis, ya que el mismo es
el que se encuentra en peor estado.

El sistema constructivo adoptado para la ejecucion de la renovacion de un sector de la
rambla costanera, es atraves de la utilizacion de la madera plastica, pudiendo ser
también pada darle mayor resistencia con refuerzo de acero interno, lo que contribuye
a la sostenibilidad ambiental, ya que esta hecha a partir de materiales reciclados,
ayudando a reducir la cantidad de residuos plasticos en el medio ambiente, en un todo
de acuerdo a las Memorias, Especificaciones Técnicas, planos correspondientes y
Pliego de Bases y Condiciones.

Algunos de los elementos que se destacan, de este sistema constructivo sostenible
son: pilotes, pilotines, travesafios, largueros, cruces, tablén, etc.

Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos
aguellos trabajos que, aunque no estén especificamente indicados en la
documentacion, sean necesarios realizar para la total terminacién y puesta en servicio
de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.

La contratista deberd incluir su andlisis de precios detallados de los rubros
intervinientes para la cotizacion de mano de obra y materiales segun corresponda.

La contratista podra proponer cambios en el sistema resistente de la estructura siempre
gue resulten ventajosos técnicamente a juicio de la Municipalidad de Villa Gesell,
respetando las condiciones tanto de resistencia como de sostenibilidad requeridos por
el proyecto.

Cualquier cambio que se admita en este sentido no sera objeto de reajustes en el
monto del contrato o en el plazo de ejecucion.
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La eleccion de madera plastica para la construccion de la rambla se basa en varias
ventajas significativas:

Durabilidad y resistencia: La madera plastica ofrece una mayor durabilidad y
resistencia frente a condiciones climéticas adversas, incluyendo humedad, salinidad, y
exposicién continua al sol, factores comunes en zonas costeras como Villa Gesell.

Bajo mantenimiento: A diferencia de la madera natural, la madera plastica no requiere
tratamientos regulares contra plagas, pintura o barniz, lo que reduce significativamente
los costos de mantenimiento a largo plazo.

Sostenibilidad: Utilizar madera plastica contribuye a la sostenibilidad ambiental, ya
que esta hecha a partir de materiales reciclados, ayudando a reducir la cantidad de
residuos plasticos en el medio ambiente.

Descripcidn de principales items de obra:

Responsabilidad del contratista:

El Contratista procedera al cercado de la obra, colocando vallas y
sefales visibles de precaucion tanto para peatones como para conductores.
Debera construir el obrador en un lugar acordado con la direccién de obra.
El suministro de agua necesario para la ejecucion de la obra serd ejecutado por el
Contratista con una perforacion a primera napa que una vez terminado el trabajo
debera desinstalar, En conjunto con la Inspeccion determinaran el lugar de la toma
respectiva.
Sera obligacién de la contratista, mantener un sereno desde que se inicie la obra hasta
que se entregue el certificado de finalizacion.
El contratista instalara los bafios quimicos necesarios para el personal que realiza
tareas en la obra.
La contratista sera la responsable de construir el pilar, pedir a Cevige la luz de obra.
Durante el plazo de garantia, la empresa deberd ejecutar en forma obligatoria el
mantenimiento de la obra a los fines de garantizar el funcionamiento de la misma.
Se entiende que el Contratista se obliga a ejecutar dentro del precio contractual todos
aguellos trabajos que, aunque no estén especificamente indicados en la
documentacion, sean necesarios realizar para la total terminacion y puesta en servicio
de la obra, teniendo en cuenta la finalidad con que ha sido proyectada.
El contratista sera responsable del cumplimiento de todas las leyes laborales y
previsionales vigentes, asi como de asegurar al personal contra accidentes de trabajo y
dafios a maquinaria y vehiculos utilizados en la obra.
El contratista debe asumir la responsabilidad civil por cualquier dafio ocasionado a
terceros como resultado de la obra, exonerando a la municipalidad de cualquier
compromiso al respecto.
El Oferente tiene la obligacion de solicitar aclaraciones sobre omisiones en el proyecto
0 puntos de interpretacion dudosa, antes de realizar su oferta, ya que esta debera ser
ejecutada como lo indique la secretaria de Obras y Servicios Publicos y por lo que no
se reconocera adicional alguno por estos conceptos.
Queda expresamente prohibido efectuar podas y retiros de arboles y arbustos sin la
correspondiente autorizacion de la Inspeccion.
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La obra se entregara limpia en todas sus partes y libre de materiales excedentes o
residuos.

La limpieza se hara semanalmente, si asi lo exigiera la Inspeccion.

item 1. Trabajos preparatorios

Area de trabajo
Antes del inicio de la obra, la rambla actual sera retirada por el Municipio para
facilitar la instalacion de la nueva estructura.

Logistica y almacenamiento

La municipalidad proporcionara un area de almacenamiento para los materiales
necesarios. La logistica, tanto desde el punto de almacenamiento hasta el sitio de
trabajo, sera responsabilidad de la empresa contratista.

Limpieza de terreno

Como primera medida se delimitara la zona a intervenir y una vez
establecidos los elementos de seguridad colectivos para la misma, previa
verificacion de la seguridad para los trabajos, se procedera a la limpieza y
nivelacion del sector en el que se va a intervenir, retirando del terreno todo elemento
gue entorpezca el normal funcionamiento de la obra (arboles, residuos, etc.).

Casilla para obrador y personal

Antes de iniciar los trabajos, la contratista sometera a la aprobacion de la
Inspeccién de obra el proyecto de obrador y lo ajustara a lo que se le indique. El
mismo sera desmontado y retirado de la obra por la Contratista, previo a la
recepcion provisoria de los trabajos. La obra contara con legajo de seguridad e
higiene.
El obrador se encontrara dentro del cerco de obra y se organizaran de manera de
considerar las areas de trabajo bien delimitadas.
Sera obligatorio la presencia de sereno.
Local de inspeccion (Mesa de trabajo, pizarra, etc.). Bafios quimicos, depdsito de
materiales, vestuarios para personal y sereno.
El obrador debera mantenerse durante el transcurso de la obra en perfecto orden y
limpieza.

Cerco de Obra

La empresa contratista colocara un cerco de obra de manera de impedir el
acceso a la obra a toda persona no autorizada y de no interrumpir, durante el
transcurso de la misma, el normal desarrollo de la construccion.
Se deberan considerar todas las situaciones de peligro tanto para el personal que
desempefie tareas en la obra, trabaje, como también para toda persona ajena a la
obra que transite en el ambito de sus adyacencias de manera de tomar las
previsiones que sean necesarias para evitar dafos y/o accidentes.
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Se podrd utilizar para la confeccion de los Cercos de Obra todo aquel material que
garantice la seguridad de la obra y la imposibilidad de acceso no autorizado.

Replanteo

Lo efectuard la contratista en base a los planos presentados, y ser&
verificado por esta Direccidon antes de dar comienzo a los trabajos. Las cotas de los
elementos de la estructura y los ejes de la misma, seran delineados con alambres
y tanzas bien seguros a una altura conveniente sobre él.

Bafio quimico

La empresa contratista contratara los bafios quimicos que tenga el servicio
de vaciado. Este debera quedar amarrado o al resguardo para evitar el volcamiento
del mismo.

Cartel de obra

Se deberé realizar Cartel de Obra, 1,20x2,40 m, en chapa de hierro N° 27
m, marco de Pino Elliotis 2"x4", bastidores de 1"x2", antioxido y dos manos de
esmalte sintético.

Limpieza

Durante la ejecucion de la obra, el contratista debe mantener limpias las calles y
accesos, entregando la obra libre de escombros y materiales excedentes, con la
correspondiente aprobacion de la Direccion de Obras Publicas.

item 2. Demolicion:

Todo trabajo de demolicion que se tenga que realizar seran ejecutados en una
total coordinacion con la Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

Excavaciones

Toda excavacion debera seguir los lineamientos y recomendaciones del estudio
de suelos de haberlo, o de las recomendaciones del profesional actuante. Las
excavaciones se ejecutaran en forma tal que quede asegurada la estabilidad de los
taludes y cortes verticales practicados.
Esta actividad comprende todo movimiento de arena in situ sin el retiro de la misma,
con el fin de permitir la construccién de estructuras, o la adecuacién del terreno segun

los disefios arquitectonicos y técnicos.
El material de las excavaciones debera depositarse evitando obstaculizar la via publica.

ftem 3. Materiales:

Disefo estructural y funcional
El disefo estructural y funcional de la rambla, solo a modo de ejemplo ya que
este esta basado en madera semidura, se encuentra definido en el archivo Anexos 3y
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4. Los oferentes deben asegurar que todos los materiales utilizados cumplan con las
especificaciones detalladas en la memoria.

La contratista podra proponer cambios en el sistema estructural y funcional siempre
qgue resulten ventajosos técnicamente a juicio de la Municipalidad de Villa Gesell,
respetando las condiciones tanto de resistencia como de sostenibilidad requeridos por
el proyecto.

Especificaciones técnicas

Los materiales deben ser de madera plastica, capaces de resistir cargas
distribuidas de 5 KN y cargas puntuales de 1.5 KN en posiciones criticas. Se deben
considerar las caracteristicas del suelo arenoso y los efectos climaticos, incluyendo las
fundaciones y los calculos estructurales necesarios para garantizar la seguridad,
durabilidad y uso de la rambla.

Construccidon en seco
Toda la construccion debera ser en seco.

Acero

En caso de utilizarse acero como refuerzo de columnas o vigas, este debera
estar lo suficientemente recubierto como para que no se produzca oxidacion y luego la
corrosion, ya que ambos son dos procesos que generan desperfectos en los elementos
que estan constituidos por metal y, por lo tanto, reducen su resistencia y durabilidad.

Stock de mantenimiento:

En la provision se debera contemplar el 10% de stock adicional de c/u de las
piezas para que estén disponibles ante posibles mantenimientos que deba realizar
Obras Publicas.

item 4. Requisitos para Cotizar:

Visita de obra

Se requiere que todos los oferentes realicen una visita al sitio de la obra. Esto
permitira una evaluacion precisa de las condiciones locales y facilitara la elaboracién de
una propuesta adecuada a las necesidades especificas del proyecto. El municipio
brindara un certificado de visita de obra el cual debera adjuntar en la oferta.

Relevamiento topografico

Los oferentes deben realizar un relevamiento topografico detallado del area de
trabajo. Este relevamiento es de caracter obligatorio y a cargo y costo del oferente para
que el disefio y la planificacién de la obra garanticen al Municipio que se consideren
todas las variables del terreno.

Muestra de un metro lineal de rambla
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A la fecha de la apertura, el oferente debera entregar una muestra de un metro
lineal por 2,60 metros de ancho del producto estandar propuesto. Esto permitira a los
evaluadores conocer y evaluar la calidad del material y su idoneidad para el proyecto.

Memoria de calculo

El oferente debera adjuntar de manera obligatoria, la memoria de célculo
elaborada y firmada por un ingeniero matriculado. Esta memoria debe incluir todos los
calculos estructurales necesarios para garantizar que el producto propuesto cumple
con los requisitos de carga y seguridad especificados.

Habilitacion de la empresa

La empresa oferente debe estar habilitada para la fabricacion de madera
plastica y la ejecucion de obras en la provincia de Buenos Aires. Ademas, debe
proporcionar evidencia de su experiencia y capacidad para llevar a cabo el proyecto de
manera eficiente y conforme a las normativas locales.

Garantia
La empresa tendra que poder dar una garantia el trabajo realizado por 25 afios
luego de la inauguracion.

Seguridad e Higiene
La empresa debera enviar, en la oferta de obra, los datos del responsable de
Seguridad e Higiene que estara a cargo de la obra:

Nombre y Apellido
Matricula
Certificado del ultimo pago

item 5. Requisitos Posteriores a la Adjudicacion:

Plano de obra

Una vez adjudicado el contrato, se debera presentar un plano detallado de la
obra, elaborado por un Arquitecto, Ingeniero o profesional capacitado. Este plano debe
incluir todas las especificaciones necesarias para la correcta ejecucion del proyecto.

Memoria de calculo final

Se debera proporcionar una memoria de calculo final, realizada por un
Ingeniero industrial o profesional capacitado para dicha tarea, que refleje todas las
modificaciones y ajustes realizados durante la ejecucion de la obra.

Plan de obra y seguimiento

Se debe presentar un plan de obra detallado, que incluya un cronograma de
actividades y los mecanismos de seguimiento y control del avance de la obra. Este plan
debe ser aprobado por la Direccion de Obras Publicas del Municipio.
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iftem 6. Provision y plazos:

Provision de materiales
La provision de materiales puede hacerse de forma escalonada, de acuerdo con
las necesidades del plan de obra.

Plazo de instalacion

La instalacion de la rambla mas los accesos peatonales y vehiculares segun
anexo 5, el tramo a reemplazar debe completarse en un plazo maximo de 90 dias
corridos. Durante este periodo, se estableceran puntos de control de avance
semanalmente, que seran certificados por la Direccion de Obras Publicas del Municipio.

ftem 7. Limpieza de obra:

Limpieza de las instalaciones

El contratista debera realizar en forma periddica (conforme el avance de los
trabajos e indicaciones de la Inspeccién de Obras) una limpieza general de las areas
afectadas por los trabajos.
La Inspeccién de Obras estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la
intensificacion de limpiezas periodicas.
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra, por
cuenta y cargo exclusivo del contratista.
Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia, y de forma
definitiva, incluyendo el repaso de todos los sectores afectados por los trabajos.
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MEMORIA DESCRIPTIVA
GENERALIDADES

Los trabajos de esta seccion incluyen la realizacion de todo trabajo necesario para la
terminacion y su correcto funcionamiento de acuerdo a su fin, con la provision de,
herramientas, equipos, trasporte, mano de obra y supervision necesarios incluyendo
aguellos elementos accesorios y documentacién que a un sin estar expresamente
indicados sean necesarios para la correcta y completa terminacion de los trabajos.

La contratista debera incluir su analisis de precios detallados de los rubros
intervinientes para la cotizacion.

La contratista podra proponer cambios en el sistema resistente de la estructura siempre
que resulten ventajosos técnicamente a juicio de la Municipalidad de Villa Gesell,
respetando las condiciones tanto de resistencia como de habitabilidad requeridos por el
proyecto.

Cualquier cambio que se admita en este sentido no sera objeto de reajustes en el
monto del contrato o en el plazo de ejecucion.



