
LOCALIDAD / PARTIDO 

VILLA GESELL

Unid. Cant. Precio Unitario Subtotal Mano de obra Materiales

1 RESUMEN

1 Replanteo m2 525.20 2,665.33$                1,399,831.32$                  1.03%

2 Cerco de obra ml. 112.00 46,187.02$              5,172,946.24$                  3.79%

3 Cartel de obra unid. 1.00 859,641.75$           859,641.75$                     0.63%

7,432,419.31$           2,229,725.79$       5,202,693.51$           5.45%

2

1 Columnas superiores de plastico reciclado 10cm x 15cm unid. 756.00 48,629.29$              36,763,743.24$                26.96%

2 Columnas inferiores de plastico reciclado 15cm diametro unid. 404.00 58,308.29$              23,556,549.16$                17.28%

3 Vigas superiores de plastico reciclado 10cm x 15cm unid. 375.00 48,629.29$              18,235,983.75$                13.38%

4 Vigas inferiores de plastico reciclado 20cm x 25cm unid. 158.00 81,446.86$              12,868,603.88$                9.44%

91,424,880.03$         50,283,684.02$     41,141,196.01$         67.06%

3 RESUMEN

1 Deck m2 525.20 70,468.99$              37,010,313.55$                27.15%

37,010,313.55$         20,355,672.45$     16,654,641.10$         27.15%

4 RESUMEN

1 Limpieza de obra m2 525.20 901.21$                   473,315.49$                     0.35%

473,315.49$              260,323.52$          212,991.97$              0.35%

TOTAL Mano de obra Materiales % Incidencia

1 7,432,419.31$                  2,229,725.79$              5,202,693.51$                   5.45%

3 91,424,880.03$                50,283,684.02$            41,141,196.01$                 67.06%

4 37,010,313.55$                20,355,672.45$            16,654,641.10$                 27.15%

5 473,315.49$                     260,323.52$                 212,991.97$                      0.35%

136,340,928.38$       73,129,405.78$     63,211,522.60$         100.00%

TIPO DE OBRA

ANEXO 2

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA RAMBLA COSTANERA

DESDE AVENIDA BUENOS AIRES HASTA PASEO 103 BIS

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

04-feb-25

RAMBLA COSTANERA

Cómputo Presupuesto

TRABAJOS PREPARATORIOS

    Subtotal Item

% incidencia
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DESIGNACION DE LAS OBRAS

    Subtotal Item

LIMPIEZA DE OBRA

ESTRUCTURA

    Subtotal Item

DECK

    Subtotal Item

TIPO DE OBRA FECHA

MUNICIPALIDAD DE VILLA GESELL

PLANILLA RESUMEN

DECK

DESIGNACION

TRABAJOS PREPARATORIOS

DISTRITO ESTABLECIMIENTO

VILLA GESELL; partido de VILLA GESELL

ESTRUCTURA

LIMPIEZA DE OBRA

TOTAL GENERAL

RAMBLA COSTANERA 04-feb-25


